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Resumo 
 
Este documento tem como objectivo descrever, segundo uma memória descritiva e 
justificativa, o projecto de execução de uma passagem superior localizada no IP2 - Beja/Castro 
Verde (A2/IP1). 
 
A passagem superior é composta por três vãos: 
 
15,55m – 26,10m – 15,55m 
 
Esta tem um comprimento total de 57,20m e está inserida num restabelecimento de 
107,574m e que dará acesso directo e de um modo mais seguro ao aterro sanitário localizado 
nas proximidades. 
 
 O grande interesse deste projecto prende-se com o facto da passagem superior ser 
constituída parcialmente por elementos pré-fabricados, nomeadamente ao nível do tabuleiro. 
Esta coexistência entre betões de idades diferentes provoca na estrutura efeitos importantes 
que são tidos em conta no dimensionamento da mesma. 
  
O dimensionamento respeitou os regulamentos nacionais em vigor, nomeadamente o 
Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP), o Regulamento de 
Segurança e Acções para Edifícios e Pontes (RSA) e os Eurocódigos 1, 2, 3, 7 e 8. 
 
Palavras-Chave: Betão Armado, Pré-esforço, Obra de Arte, Vigas Pré-fabricadas, Passagem 
Superior.  
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Abstract 
 
This report aims to describe according to a description and justification of the project 
executing an overpass located in IP2 - Beja/Castro Verde (A2/IP1). 
 
The composition of the overpass is done in three bays: 
 
15,55m – 26,10m – 15,55m 
 
The overpass in question will have a total length of 57.20 m and is inserted in a 
restoring of 107.574m, which gives direct access and a safer way to a landfill located nearby. 
 
The great interest of this project lies in the fact that the overpass be partially composed 
by prefabricated elements, particularly at the board. This coexistence between concretes of 
different ages in the structure causes important effects that are taken into account when 
sizing the same. 
 
The building sizing respected national regulations in force, including REBAP 
(Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado), the RSA (Regulamento de 
Segurança e Acções para Edifícios e Pontes) and the Eurocodes 1, 2, 3, 7 and 8. 
 
Keywords: Reinforced Concrete, Prestressing, Work of Art, Prefabricated bays, Overpass 
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Enquadramento Histórico do Projeto 
 
O Homem, como notável concepção da natureza, é o ser que entre os demais de todo 
o planeta possui as mais extraordinárias capacidades para descobrir, explorar e aprender com 
o espaço em seu redor. Desde os nossos antepassados que a sede de conhecimento é uma 
característica intrínseca ao ser-Humano, e que por isso não só o fez evoluir como espécie, 
como o fez galgar as suas naturais fronteiras terrestres e o impulsionou na descoberta de 
“novos mundos”.  
 
A necessidade de aproximação e comunicação entre os novos territórios era tão 
crescente; o ímpeto de galgar terreno para conquista dessas novas terras e transporte de 
veículos bélicos também, que o inato engenho humano desenvolveu as ligações terrestres, 
como são exemplo as construções romanas. Com o tempo as técnicas foram melhorando não 
só na sua funcionalidade como na sua beleza e arrojo, sendo que por isso essas ligações se 
tornaram verdadeiros ícones de povos e culturas, e por isso mesmo ganharam a denominação 
de Obras de Arte. 
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A Obra de Arte, como notável concepção do Homem, é uma peça da Engenharia que 
serve o propósito de unir duas margens terrestres separadas por rios, vales ou construções já 
existentes e que desempenha um papel útil e fundamental na sociedade, garantindo a 
rapidez, a comunicação e a comodidade de acessos para as mais diversas actividades. 
  
 
 
 
 
 
Figura 1 – Aqueduto de Segóvia  
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Ponte Romana     Figura 3 – Ponte na China 
 
Nas figuras 1, 2 e 3, foram apresentados alguns exemplos de Obras de Artes das mais 
diversas formas e características, que servem também elas diferentes propósitos. Nos últimos 
tempos, a construção massiva de vias de comunicação aproximou cidades e tornou fugazes as 
viagens que outrora demoravam uma “eternidade”. Porém, esse aumento de faixas de asfalto, 
veio separar quase permanentemente propriedades, aldeias, terrenos e acessos, sempre por 
um bem geral. Foi também para o bem das minorias que quase viram arrasadas os seus 
normais acessos a outras localidades por consequência das tais linhas asfaltadas, que 
nasceram as modernas passagens superiores que já os antigos romanos usavam com 
propósitos algo semelhantes. 
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Introdução  
 
O presente documento apresenta todo o trabalho desenvolvido ao longo do período 
compreendido entre Fevereiro de 2013 e Dezembro de 2013, realizado na empresa Edgar 
Cardoso - Engenharia e Laboratório de Estruturas. 
 
Este trabalho consiste na elaboração de um projecto de execução de uma passagem 
superior de três vão, constituída por elementos pré-fabricados e betonados in-situ, com 
ligações monolíticas na zona dos pilares e com um comprimento total de 57,20 metros. 
 
Com base nos condicionalismos presentes e nos elementos de estudo existentes, 
pretende-se realizar uma análise à envolvente local para a construção das infra-estruturas e 
dos diversos elementos estruturais, bem como a definição dos métodos construtivos a aplicar. 
A análise dimensional será suportada pelo programa de cálculo automático SAP 2000 v14. 
Posteriormente, os resultados serão tratados através de folhas de cálculo elaboradas no 
programa Excel com o objectivo de determinar os valores necessários às verificações de 
regulamentares de acordo com REBAP, RSA e Eurocódigos Estruturais. 
As verificações incidirão em todos os elementos estruturais: encontros, pilares, 
carlingas, suas fundações e tabuleiro, que incluem vigas e laje de compressão. 
 
Em suma, numa primeira parte do documento, são abordadas questões que estão na 
base das escolhas tomadas para a realização da passagem superior. A memória descritiva e 
justificativa reúne o conjunto de factores, que estão na base da escolha das soluções 
adoptadas. 
A segunda parte é constituída pelos cálculos justificativos, onde figuram os resultados 
obtidos nos programas de cálculo automático utilizados que permitiram dimensionar toda a 
estrutura. 
A terceira parte compreende os cálculos anexos e as peças desenhadas do projecto de 
execução, onde se apresenta os detalhes construtivos.  
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1. Localização, Enquadramento e Âmbito do Projecto 
 
A passagem superior em estudo (PS.08.01) insere-se no projecto de requalificação do 
lanço H - IP2 - Beja/Castro Verde (A2/IP1). Esta obra de arte localizar-se-á no nó do Aterro 
Sanitário/Carreira de Tiro, sendo que a sua directriz intersectará a plena via ao km 8+082,371 
do mesmo lanço. 
 
Para o lanço em questão prevêem-se impactes positivos ao nível da mobilidade, 
acessibilidade, segurança, conforto e vertente socioeconómica, uma vez que esta intervenção 
traduz uma optimização da fluidez de circulação com a supressão dos entroncamentos 
existentes e construção de ligações desniveladas. 
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2. Elementos Base do Estudo 
 
2.1. Condicionamentos Rodoviários 
 
No estudo desta obra de arte, são considerados os condicionamentos do traçado rodoviário 
no que diz respeito aos perfis transversais e perfil longitudinal do restabelecimento onde a 
passagem superior se insere. 
 
2.1.1. Planta de Implantação e Perfil Longitudinal 
 
Como pode ser verificado em anexo – Planta de Implantação e Perfil Longitudinal, o 
restabelecimento onde a passagem superior P.S.08.01 se insere, inicia-se na rotunda a Oeste 
e termina na rotunda a Este. O restabelecimento do nó Aterro Sanitário / Carreira de Tiro é 
recto, cruzando a via principal ao Km 8+032,371 e faz com esta um ângulo de 99,79 grados. 
Em alçado, o restabelecimento tem um trainel de 2,5% desde a origem até ao Km 
0+053,300, onde atinge a cota máxima. Até final – Km 0+107,574, o traçado adquire um trainel 
com -2,5%. Os dois traineis – ascendente e descendente, unem-se por uma curva de raio 
vertical de 1500 m. 
 
2.1.2. Perfis Transversais 
 
As dimensões que caracterizam a secção transversal do tabuleiro da passagem superior, são:  
 
 Faixa de rodagem………………………………………………….2 x 3,50 = 7,00 m 
 Bermas Exteriores……………………………………….………..2 x 2,00 = 4,00 m 
 Bermas Interiores………………………………………………….2 x 0,50 = 1,00 m 
 2 Passeios e 1 Separador Central………………..2 x 1,25 + 0,60 = 3,10 m 
 
As faixas de rodagem possuem uma sobreelevação de 2,5% com pendente no sentido 
do exterior do tabuleiro. Por seu lado os passadiços são inclinados a 2% para o interior do 
tabuleiro. As respectivas inclinações destinam-se a permitir o escoamento das águas pluviais. 
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O acabamento dos passeios é materializado com betão simples, nos quais se 
encontram tubos de PVC com 110 mm de diâmetro e 40 mm, destinados à condução de 
eventuais cabos da rede eléctrica e telecomunicações. Os passeios são finalizados com lajetas 
de betão pré-fabricado com 5 cm de espessura.  
 
2.2. Condicionantes Regulamentares 
 
2.2.1. “Gabarit” 
 
De acordo com a Norma de Traçado da Junta Autónoma de Estradas – JAE, no tópico 
Perfis Sob Obras de Arte, “a altura mínima acima do pavimento da estrada deverá ser de 
5,00m”. Deste modo, assegura-se que a solução de “gabarit” mínimo para o projecto (5,70 m), 
respeita o previsto na norma. 
 
2.2.2. Classe da Ponte 
 
A passagem superior faz parte de um restabelecimento que serve directamente um 
aterro sanitário, sendo previsto um moderado/intenso tráfego de veículos pesados. Segundo 
o Regulamento de Segurança e Ações – RSA, artigo 41.4, e perante este cenário, considerou-
se a passagem superior, pertencente à Classe I. 
 
Todas as combinações referentes às acções e sobrecargas previstas nos documentos 
regulamentares, devem seguir as condicionantes da classe adoptada para a ponte em 
questão. 
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2.3. Condicionantes Geotécnicas  
 
O terreno de fundação da passagem superior (PS-08.01), é constituído pela Formação 
do Pulo do Lobo (onde se formaram estratos rochosos das Eras Paleozóicas e Cenozóicas), 
como mencionado no relatório geológico e geotécnico. 
Superficialmente esta formação encontra-se coberta por solo orgânico, com 0.20 m de 
espessura. 
A referida formação é constituída por xisto totalmente decomposto em silte argiloso 
até aos 3.50 a 5.00 m de profundidade. A partir desta profundidade surge xisto com grau de 
alteração W5 (maciço degradado que se comporta como solo). 
 
Foram feitas duas sondagens - PS-H-08.01-S1 e PS-H-08.01-S2, onde se utilizou o 
ensaio SPT. Constatou-se que em S1 e em S2 os ensaios finalizaram às 60 pancadas e a 
profundidades de 6.00m e 3.00m respectivamente. A partir destas profundidades os 
resultados são sistemáticos. 
 
No decorrer dos trabalhos de prospecção, não foi detectado o nível freático. 
 
 
3. Solução Estrutural 
 
3.1. Tabuleiro 
 
Para o tabuleiro foi adoptada uma solução estrutural composta por vigas pré-
fabricadas e pré-esforçadas do tipo VTS110, Grupo Pavicentro, dispostas longitudinalmente. 
O tabuleiro é composto por três vãos segundo a disposição 15.55m – 26.10m – 15.55m, 
perfazendo um total de 57,20m. 
As ligações aos elementos de apoio fazem-se por intermédio de carlingas ligadas 
monoliticamente na zona dos pilares e simplesmente apoiadas nos encontros, permitindo 
deslocamentos do tabuleiro na direcção longitudinal.  
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A secção transversal é caracterizada pela composição de 7 vigas (do tipo VTS110) 
dispostas lado a lado. As características das vigas VTS110 adoptadas são mais à frente 
abordadas, porém, salienta-se que nem todas possuem as mesmas dimensões. As diferenças 
entre elas são mínimas e apenas ao nível do banzo superior, devendo-se exclusivamente a 
disposições e práticas construtivas. 
Os perfis transversais contam ainda com consolas em ambas as extremidades, que não 
são mais do que metade do banzo superior, das vigas extremas. 
Todo o tabuleiro conta ainda com a aplicação de uma lâmina de compressão de betão 
de altura variável – 20 cm junto ao lancil com aumento linear até aos 30 cm na zona do 
separador central. 
 
3.2. Carlinga 
 
As carlingas são elementos integrantes da superestrutura que unem o tabuleiro aos 
pilares, porém, não adquirem sempre a mesma forma durante a construção da obra de arte. 
As necessidades resultantes das práticas de execução de obras com elementos pré-fabricados, 
obrigam a que esses elementos possuam dimensões distintas entre etapas construtivas. 
  
3.3. Pilares 
 
A passagem superior possui dois alinhamentos de pilares. Cada alinhamento conta 
com dois fustes circulares com 1.1m de diâmetro cada. Os pilares são monolíticos com o 
tabuleiro, assim como na fundação. 
 
3.4. Encontros 
 
Os encontros são constituídos por vigas-estribo assentes sobre gigantes, que por sua 
vez se erguem acima de fundações directas. As fundações serão iguais para ambos os 
encontros e terão dimensões de 13,00 m x 6,00 m x 1,20 m. 
Os aparelhos de apoio sobre o encontro são do tipo neoprene cintado com camada de 
teflon, unidireccionais, permitindo o deslocamento longitudinal e fixos transversalmente. 
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3.5. Materiais 
 
Os materiais predominantes na execução da obra são: 
 Betão 
– Vigas Pré-fabricadas:………….......…………………………………………..…...……………………….C45/55 
– Encontros e Restantes elementos Estruturais…………….....……………………………..…….C30/37 
– Regularização de Fundações:…............................................………………………………….C16/20 
 
Classe de exposição ambiental (EN206) 
– Tabuleiro, Pilares e Encontros:..……..…….….……...XC4 – Recobrimento adoptado: 5,00 cm 
– Fundações……………………….…………........……………..XC2 – Recobrimento adoptado: 7,00 cm 
 
Classe de Inspecção 2 segundo a NP ENV 13670-1 
 
 Aço 
– Armaduras ordinárias:…………….………….......…………………………….……………..…....……….…A500NR 
– Aço de Pré-Esforço:…………….……….………..….……………………………………………..…..…………..A 1860 
 
4. Ações 
As acções consideradas no dimensionamento foram as estipuladas pelo RSA 
(Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes), para pontes da 
classe I: 
 
 Ações Permanentes: 
 
– Peso Próprio (PP); 
– Restante Carga Permanente (RCP); 
– Pré-Esforço; 
– Efeitos Diferidos: 
– Retracção (equivalente a uma VUT de -20°C); 
– Fluência (equivalente a uma VUT de -20°C). 
 PROJECTO DE EXECUÇÃO – PASSAGEM SUPERIOR DE 3 VÃOS | 13 
 
 
 Ações Variáveis: 
 
– Sobrecargas Rodoviárias; 
– Sobrecarga Linear e Uniformemente Distribuída; 
– Sobrecargas nos Passeios; 
– Força de Frenagem; 
– Veículo Tipo; 
– Variação Uniforme e Diferencial de Temperatura; 
– Acção Sísmica (zona A de acordo com Anexo III do RSA); 
– Vento (zona A e rugosidade aerodinâmica do solo Tipo II de acordo com Capítulo V do RSA). 
– Sobrecarga de Obra (valor adoptado de 2 kN/m2) 
 
5. Critérios de Verificação da Segurança 
 
Para a verificação da segurança estrutural, foram seguidos os documentos 
regulamentares em vigor. 
 
5.1. Verificação da Segurança aos E.L. de Utilização 
 
Para todos os elementos pré-esforçados verificou-se a segurança em relação ao estado 
limite de descompressão, abertura de fendas, e tensão máxima de compressão para as 
combinações de acções quase permanentes, frequentes e raras, respectivamente. A classe de 
agressão ambiental foi considerada como moderadamente agressiva. 
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a) Descompressão: Combinação quase permanente 
 
𝑆𝑞𝑝 =∑𝐺𝑖 +∑(𝜓2,𝑗 × 𝑄𝑗) 
Em que: 
 Valores característicos das cargas permanentes………….….………………………………………. Gi 
 Valores característicos das cargas variáveis………………...…….……………………………………. Qj 
 Variação uniforme e diferencial de temperatura……….….………………………………. ψ2,j = 0,3 
 Sobrecargas rodoviárias…...…………………….………...….….……………………………….…. ψ2,j = 0,2 
 
 
b) Abertura de Fendas: Combinação frequente 
 
𝑆𝑓𝑟 =∑𝐺𝑖 + 𝜓1,𝑗 × 𝑄𝑗 +∑(𝜓2,𝑗 × 𝑄𝑗) 
Em que: 
 Valores característicos das cargas permanentes………….………………………………………….. Gi 
 Valores característicos das cargas variáveis………….…………………….…………………………… Qj 
 Variação uniforme e diferencial de temperatura………...……….……………………….. ψ2,j = 0,3 
 Sobrecargas rodoviárias…….……………………………...………...………………………………. ψ1,j = 0,4 
 
 
c) Tensão Máxima de Compressão: Combinação rara 
 
𝑆𝑟𝑟 =∑𝐺𝑖 + 𝑄𝑗 +∑(𝜓1,𝑗 × 𝑄𝑗) 
Em que: 
 Valores característicos das cargas permanentes……………………………………………………… Gi 
 Valores característicos das cargas variáveis……………….……………….…………………………… Qj 
 Variação uniforme e diferencial de temperatura…….…...…….….......................... ψ1,j = 0,5 
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5.2. Verificação da Segurança aos E.L. de Últimos 
 
A segurança de todos os elementos estruturais foi verificada para os estados limites 
últimos de resistência, de acordo com as seguintes combinações: 
 
a) A.V.B.: Sobrecargas Rodoviárias, Vento e Temperatura 
 
𝑆𝑑 =∑𝛾𝑔 × 𝐺𝑖 + 𝛾𝑞 × 𝑄𝑗 +∑(𝛾𝑔 × 𝜓0,𝑗 × 𝑄𝑗) 
Em que: 
 Valores característicos das cargas permanentes……………………………………………………. Gi 
 Valores característicos das cargas variáveis…………………………………………………………… Qj 
 Peso próprio + restante carga permanente………………….……………..…… γg = 1,00 ou 1,35 
 Pré-esforço…………………….……………………………………………………….…..…… γg = 0,90 ou 1,20 
 Retracção e Fluência…………………………………………………………………….….…… γg = 0 ou 1,50 
 Sobrecargas rodoviárias…………………………………………………..… γg = 0 ou 1,50 / ψ0,j = 0,60 
 Vento……………………….………….….….………………………………..….… γg = 0 ou 1,50 / ψ0,j = 0,40 
 Variação uniforme de temperatura….….……………………….....… γg = 0 ou 1,50 / ψ0,j = 0,60 
 
b) A.V.B.: Acção Sísmica 
 
𝑆𝑑 =∑𝛾𝑔 × 𝐺𝑖 + 𝛾𝑞 × 𝑆𝐸 +∑(𝛾𝑔 × 𝜓2,𝑗 × 𝑄𝑗) 
Em que: 
 Valores característicos das cargas permanentes…………………………………..………………... Gi 
 Valores característicos das cargas variáveis…………………………………………………..….……. Qj 
 Valores característicos da acção sísmica.…………………………………………………..………….… SE 
 Peso próprio + restante carga permanente…………………………………………………... γg = 1,00 
 Pré-esforço………………………………………………………………………………………….………… γg = 1,00 
 Acção sísmica………………………………………………………………………………………………… γq = 1,50 
 Retracção e Fluência……………………………………………………………………………… γg = 0 ou 1,00 
 Variação uniforme de temperatura…………….…………………...… γq = 0 ou 1,00 / ψ2,j = 0,30 
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c) A.V.B.: Acção de acidente 
 
𝑆𝑑 =∑𝛾𝑔 × 𝐺𝑖 + 𝛾𝑞 × 𝑆𝐹𝐴 +∑(𝛾𝑔 × 𝜓2,𝑗 × 𝑄𝑗) 
Em que: 
 Valores característicos das cargas permanentes……………………...…………………………….. Gi 
 Valores característicos das cargas variáveis………………………………………………………....… Qj 
 Valores característicos da acção de acidente….……….…...….…………………………………... SFA 
 Peso próprio + restante carga permanente………………………………………………...… γg = 1,00 
 Pré-esforço………………………….………………….….……………………………………………….… γg = 1,00 
 Acção de acidente…………………….………….…….……………………………………………….… γq = 1,50 
 Retracção e Fluência……….………………...…….………………………………………….… γg = 0 ou 1,00 
 Sobrecargas rodoviárias.………….…………………………………………. γq = 0 ou 1,00 / ψ2,j = 0,20 
 Variação uniforme de temperatura….…….….……………………….. γq = 0 ou 1,00 / ψ2,j = 0,30 
 
 
6. Processos de Cálculo 
 
O dimensionamento da Obra de Arte tem em conta as forças estáticas e dinâmica que 
incidem na estrutura. Com base no programa de cálculo automático SAP 2000 é possível criar 
modelos tridimensionais, onde são determinados os valores característicos dos esforços, para 
cada fase da obra.  
O espectro de resposta proposto pelo RSA é utilizado para a análise dinâmica dos 
efeitos da acção sísmica, sobre a estrutura. 
Os resultados provenientes do SAP 2000 são exportados e tratados em folhas de 
cálculo, utilizando o programa Excel, de modo a proceder-se às verificações de segurança 
estrutural regulamentadas nos documentos em vigor. 
  
 PROJECTO DE EXECUÇÃO – PASSAGEM SUPERIOR DE 3 VÃOS | 17 
 
7. Processo Construtivo 
 
A Obra de Arte, como referido, é constituída por elementos pré-fabricados ao nível do 
tabuleiro e betonados “in-situ” no caso dos restantes elementos estruturais como, lâmina de 
betão sobre as vigas do tabuleiro encontros, pilares e respectivas fundações. O faseamento 
construtivo é composto por oito etapas, durante as quais a obra vai tomando a sua forma.  
 
A Fase 0, não é mais do que o conjunto de trabalhos de terraplanagem e preparação 
de cotas. 
 
A Fase 1, comporta todos os trabalhos que dizem respeito a escavações para 
implantação das fundações da passagem superior, bem como a construção dos encontros e 
levantamento dos pilares até à cota pretendida. 
 
Na Fase 2, são colocados os elementos de apoio nos encontros E1 e E2, que permitirão 
deslocamentos longitudinais do tabuleiro. São também construídas nesta fase, uma parte das 
carlingas sobre os dois pilares P1 e P2. 
 
As Fases 3.1, 3.2 e 4, são caracterizadas pela colocação das 21 vigas pré-fabricadas que 
constituem os vãos extremos e central do tabuleiro da Obra de Arte. Nesta altura em que as 
vigas estão simplesmente apoiadas, ocorrem esforços significativos nas fibras de meio vão, de 
modo que esta é uma fase particularmente delicada, onde os cuidados relativos à segurança 
estrutural são tidos em conta no dimensionamento e disposição de cordões de pré-esforço 
deste tipo de vigas. Numa segunda etapa, é colocado o betão de regularização até ao 1/5 de 
vão de cada tramo – ver Peças Desenhadas: Faseamento Construtivo, onde se dará o pré-
esforço de continuidade. A restante parte das carlingas sobre os pilares são armadas e 
betonadas de forma a dar-se o monolitismo tabuleiro-pilares. 
 
Na Fase 5, é betonada a laje de compressão em toda a área do tabuleiro, depois de se 
dar o puxe dos cabos de pré-esforço de continuidade. 
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Por fim, as Fase 6 e 7, constitui a fase de acabamentos. São betonadas as lajes de 
transição aterro-obra de arte, construídos os passeios, aplicação dos elementos de drenagem 
e aplicação da camada de betuminoso, e colocadas as guardas de segurança e guarda-corpos. 
 
 
8. Peças Desenhadas 
 
O projecto de execução reúne um conjunto de desenhos que compreende os detalhes 
construtivos dos vários elementos estruturais e da implantação da obra em si, a saber: 
 
1) Esboço Corográfico 
2) Planta de Implantação e Perfil Longitudinal 
3) Geotecnia  
4) Conjunto 
5) Dimensionamento Geral 
6) Dimensionamento Encontro E1 – Parte 1/2 
7) Dimensionamento Encontro E1 – Parte 2/2 
8) Encontro E1 Betão Armado – Parte 1/2 
9) Encontro E1 Betão Armado – Parte 2/2 
10) Pilares e Tabuleiro – Dimensionamento e Betão Armado 
11) Vigas Pré-Fabricadas – Dimensionamento 
12) Vigas Pré-Fabricadas Betão Armado – Parte 1/2 
13) Vigas Pré-Fabricadas Betão Armado – Parte 2/2 
14) Vigas Pré-Fabricadas – Armadura Activa 
15) Tabuleiro Armadura Activa 
16) Tabuleiro Betão Armado – Parte 1/3 
17) Tabuleiro Betão Armado – Parte 2/3 
18) Tabuleiro Betão Armado – Parte 3/3 
19) Faseamento Construtivo 
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CAPITULO 1 – Verificação da Segurança do Tabuleiro 
 
1. Condições Gerais 
 
A solução estrutural consiste na disposição lado a lado de 7 vigas VTS pré-fabricadas, 
ao longo dos três vãos que compõem a passagem superior. A escolha foi feita através da 
consulta de catálogos de vigas pré-fabricadas da marca Pavicentro, tendo em conta o 
comprimento do maior vão.  
O seu dimensionamento é conseguido com recurso ao programa de cálculo automático 
SAP 2000, e do qual são extraídos, interpretados e combinados os esforços de flexão e 
esforços transversos. 
 
 
2. Verificação da Segurança na Direcção Longitudinal 
 
2.1. Características Geométricas da Secção 
 
A secção transversal do tabuleiro mantém as mesmas características geométricas ao 
longo de todo o traçado da obra, sendo suficiente a apresentação apenas da secção de meio 
vão.  
 
  
Figura 1.1 – Secção Transversal a Meio Vão 
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2.2. Característica Geométricas da Viga 110 VTS 
 
Como pré-dimensionamento rápido para a escolha do tipo de viga para o tabuleiro, 
fez-se a verificação ao estado limite de descompressão. Deste modo, optou-se pela viga 110 
VTS [7]. As respectivas características da viga em si mantêm-se ao longo da obra, porém, a 
secção onde elas estão inseridas vai variando consoante o faseamento construtivo. Assim, 
apresentam-se em seguida as várias características geométricas que a viga irá tomar: 
 
Configuração (1) 
Viga T Isolada 
e(i) [m] = 0,551 
I [m4] = 0,0825 
A [m2] = 0,4747 
v(i) [m] = 0,6439 
v(s) [m] = 0,4561 
W(inf) [m3] = 0,1281 
W(sup) [m3] = 0,1809 
h [m] = 1,1 
 
Figura 1.2 – Características Geométricas da Viga 110 VTS Isolada 
 
 
Configuração (2) 
Viga T maciça 
- - 
I [m4] = 0,1004 
A [m2] = 0,8431 
v(i) [m] = 0,6279 
v(s) [m] = 0,4721 
W(inf) [m3] = 0,1599 
W(sup) [m3] = 0,2127 
h [m] = 1,1 
 
Figura 1.3 – Características Geométricas da Viga 110 VTS Maciça Isolada – Junto aos Apoios 
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Configuração (3) 
Viga T c/ Laje 
- - 
I [m4] = 0,3056 
A [m2] = 1,111 
v(i) [m] = 0,989 
v(s) [m] = 0,414 
W(inf) [m3] = 0,3090 
W(sup) [m3] = 0,7382 
h [m] = 1,4 
 
 Figura 1.4 - Características Geométricas da Viga 110 VTS Isolada com Laje de Betão 
 
 
Configuração (4) 
Viga T maciça c/ Laje 
- - 
I [m4] = 0,3208 
A [m2] = 1,4552 
v(i) [m] = 0,8992 
v(s) [m] = 0,5038 
W(inf) [m3] = 0,3568 
W(sup) [m3] = 0,6368 
h [m] = 1,4 
 
Figura 1.5 - Características Geométricas da Viga 110 VTS Maciça com Laje de Betão 
 
 
Estas quatro disposições apresentadas, são as configurações que as vigas tomarão ao 
longo do faseamento construtivo. Durante o dimensionamento, e sempre que for oportuno, 
far-se-á alusão às diferentes disposições e à contribuição das mesmas para a verificação dos 
estados limites estudados. De salientar que o espessamento da alma no primeiro metro de 
cada extremidade da viga é uma característica geométrica necessária para a verificação do 
esforço transverso e que também a capacita na resistência aos esforços de compressão, na 
zona dos pilares.    
  
 PROJECTO DE EXECUÇÃO – PASSAGEM SUPERIOR DE 3 VÃOS | 24 
 
2.3. Quantificação das Acções 
 
As acções actuantes no tabuleiro caracterizam-se por: 
 
2.3.1. Cargas Permanentes 
 
2.3.1.1. Peso Próprio 
 
O peso próprio é determinado pelo produto de volume dos elementos pela massa 
volúmica do betão 25 kN/m3. 
 
2.3.1.2. Restantes Cargas Permanentes  
 
 Viga de Bordadura………………………………………………..25 KN/m3 x 0,1739 m2 = 4,35 KN/m 
 Guarda-Corpos……………………………………………………………………………………………1,00 KN/m 
 Enchimento dos Passeios……………………………………….24 KN/m3 0,0712 m2 = 1,71 KN/m 
 Lancil…………………………………………………………………….25 KN/m3 x 0,0877 m2 = 2,19 KN/m 
 Guarda de Segurança………………………………………………………………………………….1,00 KN/m 
         Subtotal = 10,25 KN/m 
Como existem 2 passeios…………………………………………….10,25 KN/m x 2 passeios = 20,50 KN/m 
 
 Tapete Betuminoso.…………………………………24 KN/m3 x 12,84 m x 0,08 m = 24,66 KN/m 
 
TOTALRCP = 20,50 + 24,66 = 45,16 KN/m 
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2.3.2. Pré-Esforço 
 
2.3.2.1. Traçado dos Cordões/Cabos 
 
Devido à natureza dos elementos estruturais, o traçado de pré-esforço tanto na viga 
como no caso do pré-esforço de continuidade (sobre os pilares), será recto. Recorreu-se ao 
método das cargas equivalentes para quantificar o efeito do pré-esforço na estrutura. A carga 
axial provocada pelos cordões, não produz uma carga uniformente distribuída porque os 
cordões são rectos, como se referiu, mas a sua excentricidade em relação ao eixo da peça, 
produz um “momento equivalente”. Esse momento será usado no dimensionamento da obra 
de arte. 
 
2.3.2.2. Pré-Esforço de Continuidade 
 
O pré-esforço de continuidade existe na estrutura como uma acção idêntica à do pré-
esforço da viga pré-fabricada, já referida. A sua presença na estrutura garante a continuidade 
da mesma.  
 
2.3.2.2.1. Pré-Dimensionamento 
 
O pré-dimensionamento da quantidade de pré-esforço de continuidade a utilizar 
também é conseguida através da verificação do estado limite de descompressão. São 
utilizados para este pré-dimensionamento os momentos flectores no encastramento nos 
apoios sobre os pilares, o momento hiperestático na estrutura e as características físicas da 
secção das vigas. Daí resulta a necessidade de se utilizarem 2 cabos de 7 cordões cada, por 
viga, como se observa no desenho nº 15 das Peças Desenhadas. 
 
As forças instaladas nas armaduras de pré-esforço são variáveis no tempo devido a 
eventuais perdas de tensão nos cordões. Essas perdas dividem-se em dois grupos: perdas 
instantâneas (Pinstantâneo) e perdas diferidas (perdas a longo prazo - Pinfinito). 
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2.3.2.2.2. Perdas de Pré-Esforço 
 
2.3.2.2.2.1. Perdas Instantâneas 
 
Relativamente aos cabos de continuidade, na fase de fixação dos cordões ocorre algum 
escorregamento dos mesmos, ou uma pequena reentrada, daí resultando uma perda de 
tensão no cabo. Considerando que essa reentrada (δr) é equivalente a 6 mm, que a tensão de 
esticamento no cabo (σ0’) é de 1395 MPa e que o comprimento do cabo é de 11,1 m, temos: 
 
𝜎0 = 𝜎0′ −
𝐸𝑃 × 𝛿𝑟
𝐿
= 1395 −
195 × 103 × 0,006
11,1
= 1290 𝑀𝑃𝑎   →    perda de 7,6% 
 
Por sua vez, também no instante inicial existe deformação do betão que se traduz 
numa perda de carga do pré-esforço. Essa perda (para elementos de betão pré-tensionados) 
é determinada como a seguir se indica: 
 
∆𝜎𝑃0,𝑒(𝑥) =
𝐸𝑃
𝐸𝑐𝑚(𝑡0)
|𝜎𝑐(𝑥)| 
Em que: 
 EP – Módulo de elasticidade da armadura de pré-esforço 
 Ecm(t0) – módulo de elasticidade do betão à data da aplicação do pré-esforço e outras 
acções permanentes 
 σc(x) – tensão de compressão (negativa) no betão, na secção x. 
 
A tensão de compressão no betão, na secção x, é dada por: 
 
𝜎𝑐 = 𝜎𝑐,𝑃0 + 𝜎𝑐,∆𝑔 = −4,13 + 0,11 = −4,02 𝑀𝑃𝑎 
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Conseguido através da determinação de: 
 
𝜎𝑐,𝑃0 = −
𝑃0
𝐼
𝑒2 −
𝑃0
𝐴
±
𝑀ℎ𝑖𝑝
𝐼
𝑒 = −
2734
0,3056
0,382 −
2734
1,11
−
300
0,3056
0,38 = −4,13 𝑀𝑃𝑎 
 
𝜎𝑐,∆𝑔 = ±
𝑀∆𝑔
𝐼
𝑒 =
95,35
0,3056
× 0,38 = 0,11 𝑀𝑃𝑎 
Então: 
 
∆𝜎𝑃0,𝑒(𝑥) =
195 𝐺𝑃𝑎
36 𝐺𝑃𝑎
|−4,13 𝑀𝑃𝑎| = 21,75 𝑀𝑃𝑎   →    1,6% 
 
Deste modo o total de perdas instantâneas é de: 7,6% + 1,6% = 9,2%. 
Adoptou-se um total de perdas instantâneas equivalente a 10% da tensão de puxe inicial. 
 
2.3.2.2.2.2. Perdas Diferidas 
 
A – Retracção 
 
∆𝜎𝑃𝑇,𝑆 = 𝐸𝑃 × |𝜀𝑐𝑠| = 195 × 10
3 × |−25 × 10−5| = 48,75 𝑀𝑃𝑎 
 
B – Fluência 
 
O coeficiente de homogeneização 𝛼 =
𝐸𝑃
𝐸𝑐𝑚
=
195
36
= 5,42 
 
Adoptou-se para o coeficiente de fluência ϕ o valor de 2,5 
 
A contabilização das perdas devido à fluência são conseguidas através da expressão: 
 
∆𝜎𝑃𝑇,𝐶 = 𝛼 × 𝜑 × |𝜎𝑐| = 5,42 × 2,5 × |−4,02| = 54,47 𝑀𝑃𝑎 
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C – Relaxação dos Cabos 
 
𝜎𝑃0 = 1395 𝑀𝑃𝑎     ;     𝜇 =
𝜎𝑃0
𝑓𝑝𝑢𝑘
=
1395
1860
= 0,75    ;      𝑡 = 500 000 horas     ;      ρ = 2,5% 
 
∆𝜎𝑃𝑇,𝑟 = 0,66 × 𝜌1000 × 𝑒
9,1𝜇 × (
𝑡
1000
)
0,75(1−𝜇)
× 10−5 × 𝜎𝑃0 = 67,95 𝑀𝑃𝑎 
Deste modo o total de perdas diferidas, tendo em conta a interacção dos três tipos de perdas: 
 
∆𝜎𝑃𝑇,𝑠,𝑐,𝑟 =
∆𝜎𝑃𝑇,𝑆 + ∆𝜎𝑃𝑇,𝐶 + 0,8∆𝜎𝑃𝑇,𝑟
1 + 𝛼
𝐴𝑃
𝐴 × (1 +
𝐴
𝐼 𝑒
2) (1 + 0,8𝜑)
=
157,58
1,0396
= 155,56 𝑀𝑃𝑎   →    𝟏𝟐% 
 
Com 12% de perdas devido aos efeitos diferidos, obtém-se um total de perdas nos cabos de 
pré-esforço de continuidade de 10% + 12% = 22% 
 
 
2.3.2.3. Viga Pré-Fabricada 
 
2.3.2.3.1. Pré-Dimensionamento do Pré-Esforço 
 
O pré-dimensionamento dos cordões de pré-esforço a colocar nas vigas pré-fabricadas 
considera o peso próprio, restante carga permanente, sobrecarga uniforme e linear ou 
sobrecarga de obra e variações de temperatura. Foi usada a combinação quase permanente, 
para um ambiente moderadamente agressivo. 
Mais uma vez, através da verificação da descompressão (cuja expressão se apresenta 
em seguida) , é possível fazer uma boa aproximação da quantidade de pré-esforço necessária: 
 
𝜎𝑖 =
𝑀𝑞𝑝
𝐼
× 𝑣𝑖 −
𝑃 × 𝑒𝑖
𝐼
× 𝑣𝑖 −
𝑃
𝐴
     ⇔      𝑃 ≥
|𝑀𝑞𝑝|
𝑒𝑖 +
𝐼
𝐴 × 𝑣𝑖
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2.3.2.3.2. Perdas de Pré-Esforço 
 
Para o pré-esforço de continuidade observam-se perdas na casa dos 22%. No caso de 
vigas pré-fabricadas, o fabricante estima que a perda de carga de pré-esforço para a totalidade 
dos efeitos ronda os 25%, dos quais 5% são resultado das perdas instantâneas e os restantes 
20% referentes a perdas diferidas.  
Com perdas de carga como a mesma ordem de grandeza para ambos os tipos de pré-
esforço, consideraram-se os valores acima referidos. 
 
𝑃 → 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡(5%) → 𝑃𝑖𝑛𝑓(20%) 
 
2.3.2.3.3. Quantificação do Pré-Esforço 
 
A quantificação do pré-esforço, respectiva disposição e esforços transmitidos à 
estrutura, encontra-se nos quadros do anexo FASE 3.1. 
 
2.3.3. Sobrecarga de Obra 
 
A sobrecarga de obra é uma acção que acompanha grande parte do faseamento 
construtivo, sendo o seu efeito sobre a estrutura de 2 KN/m2 
 
2.3.4. Sobrecarga Rodoviária 
 
2.3.4.1. Veiculo Tipo 
 
A sobrecarga rodoviária relativa à influência do veículo tipo está directamente 
relacionada com a classe da ponte, sendo que os valores característicos para essa acção 
encontram-se no RSA, artigo 41º. O veículo tipo transmite à estrutura 200 kN por cada eixo 
de rodas. 
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2.3.4.2. Sobrecarga Linear e Uniformemente Distribuída 
 
 Linear 
𝑄𝑆𝐶𝐿 = 50 𝐾𝑁𝑚 × 11𝑚 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 550 𝐾𝑁 
Simplificadamente admite-se uma carga pontual no centro de cada secção transversal 
do tabuleiro. 
 
 Uniformemente Distribuída 
𝑄𝑆𝐶𝐿 = 4 𝐾𝑁/𝑚
2 × 11𝑚 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 44 𝐾𝑁/𝑚 
 
2.3.5. Variação de Temperatura 
 
Para o dimensionamento do tabuleiro foram consideradas as variações diferenciais de 
temperatura, uma vez que se trata de uma acção interna que gera sobre a estrutura esforços 
de natureza hiperestática.  
 
De acordo com Art.º17 do R.S.A., “as variações diferenciais de temperatura 
correspondem às variações rápidas da temperatura ambiente, características da evolução 
diária, originando gradientes térmicos na estrutura”.   
 São consideradas as seguintes variações térmicas:  
 
 VDT = +10 °C (Aquecimento diurno) 
 VDT = -5 °C (Arrefecimento nocturno) 
 
Pelo Art.º17 do R.S.A., considera-se a variação uniforme de temperatura igual a ± 15°C.  
 
No entanto, esta acção só não foi considerada na verificação da segurança em relação 
aos estados limites últimos, uma vez que nessa situação a rigidez da estrutural encontra-se 
severamente afectada devido a fenómenos de fendilhação, e por isso a variação de 
temperatura não constitui uma acção importante na verificação desse estado limite. 
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2.3.6. Retracção e Fluência 
 
O efeito da retracção e fluência do betão foi contabilizado no modelo tridimensional 
do SAP como uma diminuição lenta e uniforme de temperatura de 40º C, segundo o que é 
sugerido na cláusula 3.1.4 (5) do EC2. 
 
 
2.4. Verificação da Segurança em relação aos E.L.Utilização 
 
2.4.1. Considerações Gerais 
 
Para a verificação da segurança em relação ao estado limite de utilização considerou-
se a existência de um ambiente moderadamente agressivo. 
Considerando a localização da Passagem Superior, o estudo das secções far-se-á 
verificando o estado limite de descompressão para as combinações quase permanentes. 
Posteriormente, será feita a verificação do estado limite de abertura de fendas para as 
combinações frequentes de esforços, e verificação do estado limite de descompressão, com 
recurso à combinação rara de acções. 
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2.4.2. Considerações Gerais 
 
Na medida em que estamos perante uma estruturas constituída por elementos pré-fabricados 
e que desde a sua primeira fase construtiva se encontra em serviço, é essencial garantir a sua 
resistência e segurança, nomeadamente ao nível das vigas pré-fabricadas que constituem o 
tabuleiro. 
 
2.4.2.1. Fase 3 
Na Fase 3 da obra, dá-se a colocação das vigas pré-fabricadas sobre os pilares e 
aparelhos de apoio, para construção do tabuleiro. Esta é a fase mais crítica do faseamento 
construtivo, uma vez que, as vigas têm de suportar não só o seu peso próprio, bem como o 
peso do betão fresco (colocado superiormente a estas) para construção da laje de 
compressão. Neste momento o sistema de apoio das vigas ainda é o simplesmente apoiado, 
sendo por isso o meio vão das vigas a zona mais críticas e que deverá ultrapassar com sucesso 
os critério de segurança estrutural, havendo para isso a necessidade de existir pré-esforço 
suficiente para garantir a compressão do betão e assim, resistência aos esforços nesta fase.  
Quadro I.1 – Tensões nas Vigas Centrais para Fase 3 
   P = Po P = Poo σ viga (Po) σ viga(Poo) 
Nó L (m) M P inst,inf P inst,sup M pxe,inst P inst,inf P inst,sup M pxe,inst σ inf σ sup σ inf σ sup 
1 0 0 1192,73 596,36 -454,25 954,18 477,09 -363,40 -7,34 -1,24 -5,87 -0,99 
2 1,25 282 1192,73 596,36 -454,25 954,18 477,09 -363,40 -5,13 -2,81 -3,66 -2,56 
3 2,5 523 1192,73 596,36 -454,25 954,18 477,09 -363,40 -3,23 -4,15 -1,76 -3,90 
4 3,75 724 1987,88 596,36 -898,66 1590,30 477,09 -718,93 -6,82 -4,47 -4,32 -4,38 
5 5 884 1987,88 596,36 -898,66 1590,30 477,09 -718,93 -5,56 -5,36 -3,06 -5,27 
6 6,25 1004 1987,88 596,36 -898,66 1590,30 477,09 -718,93 -4,62 -6,03 -2,12 -5,94 
7 7,5 1093 2783,03 596,36 -1323,19 2226,42 477,09 -1058,55 -8,93 -5,84 -5,42 -5,89 
8 8,75 1163 2783,03 596,36 -1323,19 2226,42 477,09 -1058,55 -8,38 -6,23 -4,88 -6,28 
9 10 1212 2783,03 596,36 -1323,19 2226,42 477,09 -1058,55 -7,99 -6,50 -4,49 -6,55 
10 11,25 1242 2783,03 596,36 -1323,19 2226,42 477,09 -1058,55 -7,76 -6,67 -4,25 -6,72 
11 12,5 1252 2783,03 596,36 -1323,19 2226,42 477,09 -1058,55 -7,68 -6,72 -4,17 -6,77 
12 13,75 1242 2783,03 596,36 -1323,19 2226,42 477,09 -1058,55 -7,76 -6,67 -4,25 -6,72 
13 15 1212 2783,03 596,36 -1323,19 2226,42 477,09 -1058,55 -7,99 -6,50 -4,49 -6,55 
14 16,25 1163 2783,03 596,36 -1323,19 2226,42 477,09 -1058,55 -8,38 -6,23 -4,88 -6,28 
15 17,5 1093 2783,03 596,36 -1323,19 2226,42 477,09 -1058,55 -8,93 -5,84 -5,42 -5,89 
16 18,75 1004 1987,88 596,36 -898,66 1590,30 477,09 -718,93 -4,62 -6,03 -2,12 -5,94 
17 20 884 1987,88 596,36 -898,66 1590,30 477,09 -718,93 -5,56 -5,36 -3,06 -5,27 
18 21,25 724 1987,88 596,36 -898,66 1590,30 477,09 -718,93 -6,82 -4,47 -4,32 -4,38 
19 22,5 523 1192,73 596,36 -454,25 954,18 477,09 -363,40 -3,23 -4,15 -1,76 -3,90 
20 23,75 282 1192,73 596,36 -454,25 954,18 477,09 -363,40 -5,13 -2,81 -3,66 -2,56 
21 25 0 1192,73 596,36 -454,25 954,18 477,09 -363,40 -7,34 -1,24 -5,87 -0,99 
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Quadro I.2 – Tensões nas Vigas Extremas para Fase 3 
   P = Po P = Poo σ viga (Po) σ viga(Poo) 
Nó L (m) M P inst,inf P inst,sup M pxe,inst P inst,inf P inst,sup M pxe,inst σ inf σ sup σ inf σ sup 
1 0 0 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -4,89 -0,83 -3,91 -0,66 
2 0,75 73 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -4,32 -1,23 -3,34 -1,07 
3 1,5 138 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -3,81 -1,60 -2,83 -1,43 
4 2,25 197 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -3,35 -1,92 -2,37 -1,76 
5 3 248 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -2,95 -2,21 -1,97 -2,04 
6 3,75 292 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -2,60 -2,45 -1,62 -2,29 
7 4,5 329 1590,30 397,58 -767,12 1272,24 318,06 -613,70 -7,64 -1,75 -5,59 -1,76 
8 5,25 358 1590,30 397,58 -767,12 1272,24 318,06 -613,70 -7,40 -1,91 -5,36 -1,93 
9 6 381 1590,30 397,58 -767,12 1272,24 318,06 -613,70 -7,22 -2,04 -5,18 -2,05 
10 6,75 396 1590,30 397,58 -767,12 1272,24 318,06 -613,70 -7,10 -2,12 -5,06 -2,14 
11 7,5 404 1590,30 397,58 -767,12 1272,24 318,06 -613,70 -7,04 -2,17 -5,00 -2,18 
12 8,25 405 1590,30 397,58 -767,12 1272,24 318,06 -613,70 -7,03 -2,17 -4,99 -2,19 
13 9 399 1590,30 397,58 -767,12 1272,24 318,06 -613,70 -7,08 -2,14 -5,04 -2,16 
14 9,75 386 1590,30 397,58 -767,12 1272,24 318,06 -613,70 -7,18 -2,07 -5,14 -2,08 
15 10,5 366 1590,30 397,58 -767,12 1272,24 318,06 -613,70 -7,34 -1,95 -5,30 -1,97 
16 11,25 338 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -2,24 -2,71 -1,26 -2,54 
17 12 300 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -2,54 -2,49 -1,56 -2,33 
18 12,75 247 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -2,95 -2,20 -1,98 -2,03 
19 13,5 179 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -3,49 -1,82 -2,51 -1,66 
20 14,25 97 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -4,13 -1,37 -3,15 -1,20 
21 15 0 795,15 397,58 -302,83 636,12 318,06 -242,27 -4,89 -0,83 -3,91 -0,66 
  
 
As fibras superiores e inferiores das secções das vigas encontram-se comprimidas, 
como demonstram os resultados acima apresentados. Deste modo, conclui-se que a 
segurança estrutural nesta fase, está garantida. 
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2.4.2.2. Fase 4 
 
Na fase 4, ocorre a execução do puxe dos cabos de pré-esforço de continuidade e a selagem 
dos mesmos. Posteriormente é colocado o betão fresco na restante área do tabuleiro para 
construção da laje de compressão. Neste momento as vigas que constituem o tabuleiro, 
deixam de estar simplesmente apoiadas nas carlingas sobre os pilares e passa a estar 
encastradas, alterando-se assim a configuração dos momentos desta última zona. Em seguida, 
apresentam-se os quadros com os valores das tensões nas fibras das vigas, após conclusão da 
fase 4. 
 
Quadro I.3 – Tensões nas Vigas do Tabuleiro para Fase 4 
  P=Poo    P=Poo 
  Fase 3+4    Fase 3+4 
  
tensão na 
viga 
tensão na 
laje   
  
tensão na 
viga 
tensão na 
laje  
L               
(m) 
Secção 
σinf     
(Mpa) 
σsup  
(Mpa) 
 σinf  
(MPa) 
σsup  
(MPa)  
L               
(m) 
Secção 
σinf     
(Mpa) 
σsup  
(Mpa) 
 σinf  
(MPa) 
σsup  
(MPa) 
0 viga T + laj -7,38 -2,42 -1,43 -1,40  0 viga T -3,91 -0,66 0,00 0,00 
1,25 viga T + laj -5,27 -4,45 -1,89 -2,00  0,75 viga T -3,13 -1,22 0,00 0,00 
2,5 viga T + laj -3,02 -5,84 -1,93 -2,15  1,5 viga T -2,43 -1,72 0,00 0,00 
3,75 viga T + laj -5,22 -6,35 -1,97 -2,29  2,25 viga T -1,84 -2,13 0,00 0,00 
5 viga T + laj -3,60 -7,29 -2,01 -2,44  3 viga T -1,38 -2,46 0,00 0,00 
6,25 viga T + laj -2,31 -7,99 -2,05 -2,59  3,75 viga T -1,03 -2,70 0,00 0,00 
7,5 viga T -6,72 -4,97 0,00 0,00  4,5 viga T -5,06 -2,14 0,00 0,00 
8,75 viga T -5,58 -5,78 0,00 0,00  5,25 viga T -4,95 -2,21 0,00 0,00 
10 viga T -4,76 -6,36 0,00 0,00  6 viga T -4,96 -2,21 0,00 0,00 
11,25 viga T -4,27 -6,71 0,00 0,00  6,75 viga T -5,09 -2,12 0,00 0,00 
12,5 viga T -4,10 -6,82 0,00 0,00  7,5 viga T -5,33 -1,95 0,00 0,00 
13,75 viga T -4,27 -6,71 0,00 0,00  8,25 viga T -5,69 -1,69 0,00 0,00 
15 viga T -4,76 -6,36 0,00 0,00  9 viga T -6,17 -1,35 0,00 0,00 
16,25 viga T -5,58 -5,78 0,00 0,00  9,75 viga T -6,77 -0,93 0,00 0,00 
17,5 viga T -6,73 -4,96 0,00 0,00  10,5 viga T -7,48 -0,42 0,00 0,00 
18,75 viga T + laj -2,30 -8,00 -2,06 -2,59  11,25 viga T + laj -1,74 -4,59 -2,05 -2,47 
20 viga T + laj -3,61 -7,29 -2,01 -2,44  12 viga T + laj -2,31 -4,34 -2,01 -2,35 
21,25 viga T + laj -5,22 -6,35 -1,97 -2,29  12,75 viga T + laj -3,00 -4,01 -1,98 -2,24 
22,5 viga T + laj -3,02 -5,84 -1,93 -2,14  13,5 viga T + laj -3,80 -3,60 -1,94 -2,13 
23,75 viga T + laj -5,27 -4,45 -1,89 -1,99  14,25 viga T + laj -4,71 -3,10 -1,90 -2,02 
25 viga T + laj -7,38 -2,42 -1,43 -1,40  15 viga T + laj -5,31 -2,12 -1,46 -1,46 
 
Como se verifica com os resultados apresentados, as fibras das vigas pré-fabricadas 
apresentam-se comprimidas e por isso está garantida a segurança estrutural durante este 
faseamento construtivo. 
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2.4.2.3. Fase 5 
 
Na fase 5, faz-se a simulação do comportamento estrutural quando sujeita às cargas 
rodoviárias (Veiculo Tipo, Carga Linear e Uniformemente Distribuída), bem como às restantes 
cargas permanentes (lancil, passeio, guardas de segurança, guarda corpos e tapete 
betuminoso), com o mesmo intuito da análise estrutural das fases anteriores. 
 
Em seguida apresenta-se os resultados: 
 
Quadro I.4 – Tensões nas Vigas Centrais do Tabuleiro para Fase 5 
   P=Poo 
   Fase 5+4 - Combinação Quase Permanente 
   tensão na viga tensão na laje 
Nó 
L               
(m) 
Secção 
σ inf 
min 
σ inf 
max 
σ sup 
max 
σ sup 
min 
σ inf 
min 
σ inf 
max 
σ sup 
max 
σ sup 
min 
1 0 viga T + laj -10,28 -8,91 -2,09 -2,25 -1,25 -1,10 -0,18 -0,76 
2 1,25 viga T + laj -7,36 -6,25 -4,21 -4,34 -1,78 -1,65 -1,12 -1,59 
3 2,5 viga T + laj -4,37 -3,56 -5,68 -5,77 -1,87 -1,78 -1,58 -1,92 
4 3,75 viga T + laj -5,92 -5,26 -6,27 -6,35 -1,97 -1,89 -2,00 -2,28 
5 5 viga T + laj -3,76 -3,14 -7,27 -7,34 -2,07 -2,00 -2,38 -2,64 
6 6,25 viga T + laj -2,06 -1,38 -8,02 -8,10 -2,16 -2,08 -2,69 -2,98 
7 7,5 viga T + laj -6,24 -5,40 -5,02 -5,11 -0,15 -0,06 -0,21 -0,56 
8 8,75 viga T + laj -4,91 -3,94 -5,85 -5,96 -0,19 -0,08 -0,28 -0,69 
9 10 viga T + laj -3,95 -2,88 -6,45 -6,57 -0,22 -0,09 -0,34 -0,79 
10 11,25 viga T + laj -3,38 -2,25 -6,80 -6,93 -0,23 -0,10 -0,37 -0,85 
11 12,5 viga T + laj -3,18 -2,04 -6,92 -7,06 -0,24 -0,11 -0,39 -0,87 
12 13,75 viga T + laj -3,38 -2,25 -6,80 -6,93 -0,23 -0,10 -0,37 -0,85 
13 15 viga T + laj -3,95 -2,89 -6,45 -6,57 -0,22 -0,09 -0,34 -0,79 
14 16,25 viga T + laj -4,91 -3,94 -5,85 -5,96 -0,19 -0,08 -0,28 -0,69 
15 17,5 viga T + laj -6,24 -5,41 -5,02 -5,11 -0,15 -0,06 -0,21 -0,56 
16 18,75 viga T + laj -2,06 -1,37 -8,02 -8,10 -2,16 -2,08 -2,70 -2,98 
17 20 viga T + laj -3,77 -3,14 -7,27 -7,34 -2,07 -2,00 -2,37 -2,64 
18 21,25 viga T + laj -5,93 -5,26 -6,27 -6,35 -1,97 -1,89 -2,00 -2,28 
19 22,5 viga T + laj -4,37 -3,56 -5,68 -5,77 -1,87 -1,78 -1,58 -1,92 
20 23,75 viga T + laj -7,36 -6,30 -4,21 -4,34 -1,77 -1,65 -1,12 -1,57 
21 25 viga T + laj -10,29 -8,92 -2,09 -2,24 -1,25 -1,10 -0,18 -0,75 
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Quadro I.5 – Tensões nas Vigas Extremas do Tabuleiro para Fase 5 
   P=Poo 
   Fase 5+4 - Combinação Quase Permanente 
   tensão na viga tensão na laje 
Nó 
L               
(m) 
Secção 
σ inf 
min 
σ inf 
max 
σ sup 
max 
σ sup 
min 
σ inf 
min 
σ inf 
max 
σ sup 
max 
σ sup 
min 
1 0 viga T + laj -3,91 -3,91 -0,66 -0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0,75 viga T + laj -3,03 -2,78 -1,23 -1,26 -0,04 -0,01 -0,04 -0,14 
3 1,5 viga T + laj -2,24 -1,80 -1,74 -1,79 -0,07 -0,02 -0,08 -0,26 
4 2,25 viga T + laj -1,60 -0,98 -2,16 -2,23 -0,10 -0,03 -0,10 -0,36 
5 3 viga T + laj -1,09 -0,35 -2,49 -2,58 -0,12 -0,03 -0,12 -0,43 
6 3,75 viga T + laj -0,72 0,12 -2,74 -2,84 -0,13 -0,04 -0,13 -0,48 
7 4,5 viga T + laj -4,74 -3,82 -2,17 -2,28 -0,14 -0,04 -0,13 -0,52 
8 5,25 viga T + laj -4,64 -3,67 -2,25 -2,36 -0,15 -0,04 -0,13 -0,54 
9 6 viga T + laj -4,68 -3,68 -2,24 -2,36 -0,15 -0,03 -0,12 -0,53 
10 6,75 viga T + laj -4,85 -3,86 -2,15 -2,26 -0,14 -0,03 -0,09 -0,51 
11 7,5 viga T + laj -5,17 -4,20 -1,97 -2,08 -0,13 -0,02 -0,07 -0,47 
12 8,25 viga T + laj -5,61 -4,71 -1,70 -1,81 -0,11 -0,01 -0,03 -0,41 
13 9 viga T + laj -6,20 -5,36 -1,35 -1,45 -0,09 0,00 0,01 -0,34 
14 9,75 viga T + laj -6,92 -6,17 -0,92 -1,00 -0,07 0,02 0,07 -0,25 
15 10,5 viga T + laj -7,78 -7,12 -0,39 -0,47 -0,04 0,03 0,13 -0,15 
16 11,25 viga T + laj -2,21 -1,65 -4,54 -4,60 -2,06 -1,99 -2,27 -2,51 
17 12 viga T + laj -2,97 -2,50 -4,27 -4,32 -1,99 -1,94 -2,08 -2,28 
18 12,75 viga T + laj -3,92 -3,45 -3,90 -3,96 -1,92 -1,87 -1,86 -2,06 
19 13,5 viga T + laj -5,10 -4,48 -3,45 -3,52 -1,86 -1,79 -1,58 -1,84 
20 14,25 viga T + laj -6,43 -5,64 -2,90 -2,99 -1,79 -1,70 -1,30 -1,63 
21 15 viga T + laj -7,47 -6,47 -1,87 -1,98 -1,32 -1,21 -0,56 -0,98 
 
Mais uma vez, observa-se que as vigas do tabuleiro se encontram comprimidas e por 
isso em segurança. Deste modo, está garantida a verificação estrutural para esta fase. 
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2.4.2.4. Fase 6 
 
Neste momento a estrutura está completa, com todos os elementos estruturais e não 
estruturais aplicados e/ou betonados, porém, existem análises que são importantes fazer-se 
uma vez que estamos perante uma obra de arte constituída por elementos pré-fabricados. 
Numa primeira etapa (Fase 6), apresentam-se as tensões que resultariam nas fibras das vigas, 
se a estrutura fosse construída numa única fase. 
 
Quadro I.6 – Tensões nas Vigas Centrais do Tabuleiro para Fase 6 
   Fase SC 
   tensão na viga tensão na laje 
Nó L  Secção 
σ inf 
min 
σ inf 
max 
σ sup 
max 
σ sup 
min 
σ inf 
min 
σ inf 
max 
σ sup 
max 
σ sup 
min 
1 0 viga T + laj -7,47 -6,10 -2,20 -2,36 -2,36 -2,20 -0,76 -1,34 
2 1,25 viga T + laj -5,78 -4,67 -2,39 -2,52 -2,52 -2,39 -1,47 -1,94 
3 2,5 viga T + laj -4,28 -3,47 -2,57 -2,66 -2,66 -2,57 -2,10 -2,44 
4 3,75 viga T + laj -5,39 -4,72 -3,08 -3,15 -3,15 -3,08 -2,45 -2,72 
5 5 viga T + laj -4,26 -3,63 -3,21 -3,28 -3,28 -3,21 -2,92 -3,18 
6 6,25 viga T + laj -3,36 -2,67 -3,31 -3,39 -3,39 -3,31 -3,30 -3,58 
7 7,5 viga T + laj -5,76 -4,93 -1,57 -1,67 -1,67 -1,57 -0,43 -0,78 
8 8,75 viga T + laj -5,26 -4,29 -1,63 -1,74 -1,74 -1,63 -0,64 -1,05 
9 10 viga T + laj -4,90 -3,83 -1,67 -1,79 -1,79 -1,67 -0,79 -1,24 
10 11,25 viga T + laj -4,68 -3,56 -1,70 -1,83 -1,83 -1,70 -0,88 -1,35 
11 12,5 viga T + laj -4,61 -3,46 -1,71 -1,84 -1,84 -1,71 -0,91 -1,39 
12 13,75 viga T + laj -4,68 -3,56 -1,70 -1,83 -1,83 -1,70 -0,88 -1,35 
13 15 viga T + laj -4,90 -3,83 -1,67 -1,79 -1,79 -1,67 -0,79 -1,24 
14 16,25 viga T + laj -5,26 -4,29 -1,63 -1,74 -1,74 -1,63 -0,64 -1,05 
15 17,5 viga T + laj -5,76 -4,93 -1,57 -1,67 -1,67 -1,57 -0,43 -0,78 
16 18,75 viga T + laj -3,36 -2,67 -3,31 -3,39 -3,39 -3,31 -3,30 -3,58 
17 20 viga T + laj -4,26 -3,63 -3,21 -3,28 -3,28 -3,21 -2,92 -3,18 
18 21,25 viga T + laj -5,39 -4,72 -3,08 -3,15 -3,15 -3,08 -2,45 -2,72 
19 22,5 viga T + laj -4,28 -3,47 -2,57 -2,66 -2,66 -2,57 -2,10 -2,44 
20 23,75 viga T + laj -5,78 -4,71 -2,39 -2,52 -2,52 -2,39 -1,47 -1,92 
21 25 viga T + laj -7,47 -6,10 -2,20 -2,36 -2,36 -2,20 -0,76 -1,34 
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Quadro I.7 – Tensões nas Vigas Extremas do Tabuleiro para Fase 6 
   Fase SC 
   tensão na viga tensão na laje 
Nó 
L               
(m) 
Secção 
σ inf 
min 
σ inf 
max 
σ sup 
max 
σ sup 
min 
σ inf 
min 
σ inf 
max 
σ sup 
max 
σ sup 
min 
1 0 viga T + laj -2,84 -2,84 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 0,38 0,38 
2 0,75 viga T + laj -2,49 -2,25 -0,35 -0,38 -0,38 -0,35 0,23 0,13 
3 1,5 viga T + laj -2,19 -1,75 -0,39 -0,44 -0,44 -0,39 0,11 -0,08 
4 2,25 viga T + laj -1,95 -1,33 -0,41 -0,49 -0,49 -0,41 0,00 -0,25 
5 3 viga T + laj -1,75 -1,01 -0,44 -0,52 -0,52 -0,44 -0,08 -0,39 
6 3,75 viga T + laj -1,61 -0,77 -0,45 -0,55 -0,55 -0,45 -0,14 -0,49 
7 4,5 viga T + laj -4,00 -3,08 -0,82 -0,92 -0,92 -0,82 0,05 -0,33 
8 5,25 viga T + laj -3,96 -2,99 -0,82 -0,93 -0,93 -0,82 0,03 -0,37 
9 6 viga T + laj -3,97 -2,97 -0,82 -0,94 -0,94 -0,82 0,04 -0,38 
10 6,75 viga T + laj -4,03 -3,04 -0,81 -0,93 -0,93 -0,81 0,06 -0,35 
11 7,5 viga T + laj -4,14 -3,18 -0,80 -0,91 -0,91 -0,80 0,11 -0,29 
12 8,25 viga T + laj -4,30 -3,40 -0,78 -0,89 -0,89 -0,78 0,18 -0,20 
13 9 viga T + laj -4,52 -3,68 -0,76 -0,85 -0,85 -0,76 0,27 -0,08 
14 9,75 viga T + laj -4,78 -4,03 -0,73 -0,81 -0,81 -0,73 0,38 0,06 
15 10,5 viga T + laj -5,10 -4,44 -0,69 -0,77 -0,77 -0,69 0,51 0,24 
16 11,25 viga T + laj -2,31 -1,75 -2,47 -2,54 -2,54 -2,47 -2,52 -2,75 
17 12 viga T + laj -2,74 -2,27 -2,42 -2,48 -2,48 -2,42 -2,34 -2,53 
18 12,75 viga T + laj -3,28 -2,80 -2,36 -2,42 -2,42 -2,36 -2,11 -2,31 
19 13,5 viga T + laj -3,96 -3,34 -2,28 -2,35 -2,35 -2,28 -1,83 -2,09 
20 14,25 viga T + laj -4,71 -3,92 -2,20 -2,29 -2,29 -2,20 -1,51 -1,84 
21 15 viga T + laj -5,53 -4,53 -2,10 -2,22 -2,22 -2,10 -1,17 -1,59 
 
 
Os valores apresentados são usados para o cálculo da redistribuição de esforços que mais à 
frente é abordada. Essa redistribuição deve-se em grande parte devido à fluência do betão 
com o decorrer do tempo de vida da obra de arte. 
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2.4.2.5. Fase 7 
 
Devido ao facto de a estrutura ser constituída por elementos prá fabricados, ocorrem 
fenómenos de retração diferencial, uma vez que existem em obra – à data da sua construção, 
betões de idades diferentes. Este fenómeno é de especial importância uma vez que produz 
esforços internos, e para os quais a estrutura deverá estar devidamente dimensionada.  
Como nas extremidades (zona dos aparelhos de apoio) a estrutura apresenta graus de 
liberdade, o efeitos da retração diferencial provocam uma acção na estrutura semelhante à 
aplicação de um momento flector e um esforço axial de compressão, na zona dos apoios. 
Na Fase 7 dá-se a conclusão da obra, estando esta pronta para exploração. Em seguida 
apresenta-se o quadro de resultados das tensões das fibras a longo prazo. 
 
Quadro I.8 – Tensões nas Vigas Centrais do Tabuleiro para Fase 7 (Fase Final) 
 Fase CP+RCP+SC/ΔT (Combinação Quase Permanente) 
 tensão na viga tensão na laje 
L  σ inf min σ inf max σ sup max σ sup min σ inf min σ inf max σ sup max σ sup min 
0 -9,90 -8,27 -2,73 -3,27 -2,50 -1,12 -0,29 -0,98 
1,25 -7,48 -5,90 -3,54 -4,08 -2,84 -1,46 -1,22 -1,88 
2,5 -5,35 -3,83 -4,12 -4,66 -3,00 -1,62 -1,88 -2,51 
3,75 -6,81 -5,33 -4,75 -5,30 -3,49 -2,12 -2,32 -2,94 
5 -5,12 -3,64 -5,17 -5,72 -3,64 -2,27 -2,87 -3,49 
6,25 -3,86 -2,36 -5,06 -5,61 -3,33 -1,96 -2,74 -3,37 
7,5 -7,01 -5,49 -3,05 -3,60 -1,61 -0,24 -0,06 -0,70 
8,75 -6,04 -4,49 -3,37 -3,92 -1,69 -0,31 -0,33 -0,98 
10 -5,35 -3,78 -3,60 -4,14 -1,74 -0,36 -0,51 -1,17 
11,25 -4,93 -3,35 -3,73 -4,28 -1,78 -0,39 -0,63 -1,29 
12,5 -4,79 -3,20 -3,78 -4,32 -1,79 -0,40 -0,67 -1,33 
13,75 -4,93 -3,35 -3,73 -4,28 -1,78 -0,39 -0,63 -1,29 
15 -5,35 -3,78 -3,60 -4,14 -1,74 -0,36 -0,51 -1,17 
16,25 -6,04 -4,49 -3,37 -3,91 -1,69 -0,31 -0,33 -0,98 
17,5 -7,02 -5,49 -3,05 -3,60 -1,61 -0,24 -0,06 -0,70 
18,75 -3,86 -2,36 -5,06 -5,61 -3,33 -1,96 -2,74 -3,37 
20 -5,12 -3,64 -5,17 -5,72 -3,64 -2,27 -2,87 -3,49 
21,25 -6,82 -5,33 -4,75 -5,30 -3,49 -2,12 -2,32 -2,94 
22,5 -5,35 -3,83 -4,12 -4,66 -3,00 -1,62 -1,88 -2,51 
23,75 -7,61 -6,04 -3,52 -4,07 -2,81 -1,43 -1,17 -1,83 
25 -9,91 -8,28 -2,73 -3,27 -2,50 -1,12 -0,29 -0,98 
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Quadro I.9 – Tensões nas Vigas Extremas do Tabuleiro para Fase 7 (Fase Final) 
 
 Fase CP+RCP+SC/ΔT (Combinação Quase Permanente) 
 tensão na viga tensão na laje 
L  σ inf min σ inf max σ sup max σ sup min σ inf min σ inf max σ sup max σ sup min 
0 -3,46 -3,46 -1,07 -1,07 -0,22 -0,22 -0,29 0,29 
0,75 -2,91 -2,79 -1,26 -1,29 -0,28 -0,20 -0,17 0,12 
1,5 -2,45 -2,22 -1,43 -1,48 -0,33 -0,18 -0,07 -0,03 
2,25 -2,10 -1,76 -1,56 -1,64 -0,38 -0,15 -0,01 -0,14 
3 -1,84 -1,40 -1,66 -1,76 -0,42 -0,11 -0,03 -0,22 
3,75 -1,68 -1,15 -1,72 -1,86 -0,45 -0,06 -0,05 -0,27 
4,5 -4,89 -4,27 -1,82 -1,98 -0,75 -0,29 -0,15 -0,11 
5,25 -4,94 -4,23 -1,82 -2,01 -0,76 -0,23 0,19 -0,10 
6 -5,08 -4,30 -1,78 -2,00 -0,77 -0,16 0,26 -0,07 
6,75 -5,32 -4,47 -1,72 -1,97 -0,77 -0,09 0,36 0,00 
7,5 -5,67 -4,75 -1,62 -1,90 -0,75 0,00 0,48 0,09 
8,25 -6,11 -5,13 -1,48 -1,80 -0,74 0,09 0,63 0,22 
9 -6,65 -5,61 -1,32 -1,66 -0,71 0,18 -0,81 -0,37 
9,75 -7,30 -6,20 -1,12 -1,50 -0,68 0,29 -1,01 -0,55 
10,5 -8,04 -6,89 -0,89 -1,30 -0,63 0,40 -1,24 -0,76 
11,25 -4,45 -3,25 -3,29 -3,73 -2,44 -1,33 -1,49 -2,00 
12 -5,15 -3,89 -3,55 -4,03 -2,81 -1,63 -1,76 -2,29 
12,75 -6,09 -4,76 -3,35 -3,86 -2,73 -1,48 -1,41 -1,97 
13,5 -7,15 -5,71 -3,12 -3,66 -2,65 -1,33 -1,03 -1,63 
14,25 -8,31 -6,77 -2,86 -3,42 -2,56 -1,16 -0,61 -1,26 
15 -9,31 -7,65 -2,46 -3,04 -2,38 -0,90 -0,09 -0,79 
 
Na secção Anexos, referentes a este cálculo, pode observar-se com maior detalhe a sua 
metodologia de cálculo sendo que para a redistribuição de esforços foram contabilizadas 70% 
das tensões que resultariam se a estrutura fosse construída numa única fase e 30% do 
somatório das tensões das diferentes fases.  
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2.5. Verificação da Segurança em relação aos E.L. Últimos 
 
2.5.1. Condições Gerais 
 
A verificação da segurança em termos de esforços, consiste em satisfazer a seguinte 
condição: 
 
𝑆𝑑 ≤ 𝑅𝑑 
Com: 
𝑆𝑑 – Valor de cálculo do esforço actuante 
𝑅𝑑 – Valor de cálculo do esforço resistente 
 
A verificação da segurança foi efectuada em relação a secções espaçadas de 0,75m 
entre si para o vão extremo e 1,25 para o vão central, tendo especial atenção nos apoios, onde 
se verificam momentos negativos máximos; no meio-vão, onde existem os maiores momentos 
positivos; e nas secções de transição de pré-esforço. 
A passagem superior é composta por elementos pré-fabricados e elementos 
betonados in-situ, deste modo o processo construtivo dá-se em várias fases. Devido a esta 
necessidade e à existência de betões de idades diferente na estrutura, é correcto fazer-se uma 
redistribuição de esforços. 
O cálculo dos momentos com a redistribuição devia à fluência pode ser feito 
simplificadamente pela expressão seguinte: 
 
Mtotal = (1-∆) ∙ ∑ Mfases + ∆ ∙ Mfase única  ⇔  Mtotal = ∑ Mfases + (Mfase única + Mfases) ∙ ∆ 
 
∆=
𝜑
1 + 𝜌𝜑
=
2,5
1 + 1 ∙ 2,5
= 0,714 → 70%             𝜑 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎;  
               𝜌 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥𝑎çã𝑜 
 
Deste modo: 
Mtotal = 30% ∙ ∑ Mfases + 70% ∙ Mfase única 
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2.5.2. Esforço de Flexão 
 
2.5.2.1. Esforços Actuantes 
 
Tal como para o estudo dos estados limites de utilização, também aqui se apresentam 
os esforços que chegam à estruturam por intermédio das várias acções a que a obra de arte 
está sujeita. O Quadro I.8 apresenta esses valores tanto para o vão central como para o vão 
extremo. 
 
Quadro I.8 – Esforços Actuantes nas Vigas do Vão Central (E.L.Último) 
  CP Final 
Too 
PE Cont 
Too 
PE Viga 
Too 
RCP Too 
RET + 
FLU 
RET 
Diferenc. 
Envolvente SC 
  
Nó L  
M 
[KNm] 
M 
[KNm] 
M 
[KNm] 
M 
[KNm] 
M [KNm] M [KNm] 
M(+) 
[KNm] 
M(-) 
[KNm] 
1 0,00 -1077,92 -366,94 505,23 -496,06 79,56 4,56 117,28 -1050,61 
2 1,25 -664,03 -366,94 505,23 -343,91 79,56 4,56 208,54 -776,37 
3 2,50 -299,69 -366,66 505,49 -208,76 85,09 -39,26 208,54 -531,07 
4 3,75 23,50 -366,66 505,49 -88,64 85,09 -39,26 289,32 -329,01 
5 5,00 303,87 -366,66 505,49 15,46 85,09 -39,26 387,53 -190,60 
6 6,25 541,42 -366,67 505,49 103,55 85,09 -39,26 500,10 -138,19 
7 7,50 736,72 -367,11 505,49 175,62 85,09 -39,26 620,79 -117,47 
8 8,75 888,01 -367,12 505,49 231,67 85,09 -39,26 727,61 -109,53 
9 10,00 996,06 -367,12 505,49 271,71 85,09 -39,26 806,01 -102,18 
10 11,25 1060,89 -367,12 505,49 295,73 85,09 -39,26 853,74 -94,84 
11 12,50 1082,48 -367,12 505,49 303,74 85,09 -39,26 869,76 -87,51 
12 13,75 1060,85 -367,12 505,49 295,73 85,09 -39,26 853,74 -94,84 
13 15,00 995,98 -367,12 505,49 271,71 85,09 -39,26 806,01 -102,18 
14 16,25 887,89 -367,12 505,49 231,67 85,09 -39,26 727,61 -109,53 
15 17,50 736,57 -367,12 505,49 175,62 85,09 -39,26 620,79 -117,47 
16 18,75 542,01 -366,68 505,49 103,55 85,09 -39,26 500,10 -138,19 
17 20,00 303,63 -366,68 505,49 15,46 85,09 -39,26 387,53 -190,60 
18 21,25 23,23 -366,68 505,49 -88,64 85,09 -39,26 289,32 -329,01 
19 22,50 -300,01 -366,68 505,49 -208,76 85,09 -39,26 208,54 -531,07 
20 23,75 -666,07 -366,68 505,49 -344,89 85,09 -39,26 146,73 -776,37 
21 25,00 -1078,31 -366,96 505,23 -496,06 79,56 4,56 117,28 -1050,61 
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Quadro I.9 – Esforços Actuantes nas Vigas do Vão Extremo (E.L.Último) 
  CP Final 
Too 
PE Cont 
Too 
PE Viga 
Too 
RCP Too 
RET + 
FLU 
RET 
Diferenc. 
Envolvente SC 
  
Nó L  
M 
[KNm] 
M 
[KNm] 
M 
[KNm] 
M 
[KNm] 
M [KNm] M [KNm] 
M(+) 
[KNm] 
M(-) 
[KNm] 
1 0,00 0,00 0,00 -90,41 0,00 0,00 300,21 0,00 0,00 
2 0,75 97,02 -18,59 -60,29 35,28 -10,76 282,41 146,87 -22,22 
3 1,50 179,67 -37,18 -30,16 64,80 -21,51 264,61 274,06 -44,44 
4 2,25 246,76 -55,77 -0,03 88,55 -32,27 246,81 381,72 -66,67 
5 3,00 298,28 -74,35 30,10 106,53 -43,03 229,01 470,13 -88,89 
6 3,75 334,24 -92,94 60,22 118,75 -53,78 211,21 539,63 -111,11 
7 4,50 354,64 -111,53 90,35 125,20 -64,54 193,40 590,68 -133,33 
8 5,25 359,47 -130,12 120,48 125,89 -75,30 175,60 623,84 -155,55 
9 6,00 348,74 -148,71 150,61 120,81 -86,05 157,80 639,79 -177,77 
10 6,75 322,45 -167,30 180,73 109,96 -96,81 140,00 639,28 -200,00 
11 7,50 280,60 -185,89 210,86 93,35 -107,57 122,20 623,20 -222,22 
12 8,25 223,18 -204,47 240,99 70,98 -118,32 104,40 592,51 -244,44 
13 9,00 150,20 -223,06 271,12 42,84 -129,08 86,60 548,26 -266,66 
14 9,75 61,66 -241,65 301,24 8,93 -139,84 68,80 491,66 -288,88 
15 10,50 -42,45 -260,24 331,37 -30,74 -150,59 51,00 423,97 -311,11 
16 11,25 -162,12 -278,64 361,50 -76,18 -161,35 33,20 351,30 -338,05 
17 12,00 -297,28 -297,23 391,63 -127,39 -172,11 15,40 285,58 -380,18 
18 12,75 -447,85 -315,82 421,75 -184,35 -182,86 -2,40 227,58 -436,66 
19 13,50 -613,84 -334,41 451,88 -247,09 -193,62 -20,21 177,16 -505,67 
20 14,25 -795,25 -353,00 482,01 -315,59 -204,38 -38,01 134,45 -624,41 
21 15,00 -993,89 -371,58 512,14 -389,86 -215,13 -11,50 121,79 -774,31 
 
 
Para a verificação dos estados limites últimos não é considerada a acção da 
temperatura diferencial, uma vez que para este panorama a estrutura encontra-se de tal 
forma fendilhada que ocorre também uma drástica redução da sua rigidez. Como a acção da 
temperatura depende do produto EI – e este é agora reduzido, então a influência desta acção 
torna-se desprezável.  
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A combinação fundamental de acções baseia-se na seguinte expressão: 
 
 𝑆𝑑 =
1,35
1,0⁄ × (𝑃𝑃) +
1,5
1,0⁄ × (𝑅𝐶𝑃) +
1,2
1,0⁄ × (𝑃𝐸𝑉𝑖𝑔𝑎 + 𝑃𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡) +
1,5
0⁄ × ((𝑅𝐸𝑇 + 𝐹𝑙𝑈) + 𝑅𝐸𝑇𝐷𝑖𝑓) + 1,5 × (𝐸𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝐶
′𝑠 𝑅𝑜𝑑𝑜𝑣𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠) 
 
2.5.2.2. Esforços Resistente 
 
A armadura longitudinal de flexão que constitui cada uma das 7 vigas de que é feito o 
tabuleiro, está sintetizada nos Quadros I.10 e I.11 que a seguir se apresentam: 
 
Quadro I.10 – Armadura Longitudinal nas Vigas do Vão Central  
  
Armadura Longitudinal 
Armadura de P.E.Viga                    
(cordões c/ 1,5cm2) 
Armadura de P.E.Cont.                    
(cordões c/ 1,4cm2) 
Nó L (m) 
Nº Varões 
Superiores 
Nº Varões 
Inferiores 
Superior Inferior Superior 
1 0 11 φ 10 5 φ 16  3 6 2 cabos c/ 7 cordões 
2 1,25 11 φ 10 5 φ 16 3 6 2 cabos c/ 7 cordões 
3 2,5 11 φ 10 5 φ 16  3 6 2 cabos c/ 7 cordões 
4 3,75 11 φ 10 5 φ 16  3 10 2 cabos c/ 7 cordões 
5 5 11 φ 10 5 φ 16  3 10 2 cabos c/ 7 cordões 
6 6,25 11 φ 10 5 φ 16  3 10 2 cabos c/ 7 cordões 
7 7,5 11 φ 10 5 φ 16  3 14 0 
8 8,75 11 φ 10 5 φ 16  3 14 0 
9 10 11 φ 10 5 φ 16  3 14 0 
10 11,25 11 φ 10 5 φ 16  3 14 0 
11 12,5 11 φ 10 5 φ 16  3 14 0 
12 13,75 11 φ 10 5 φ 16  3 14 0 
13 15 11 φ 10 5 φ 16  3 14 0 
14 16,25 11 φ 10 5 φ 16  3 14 0 
15 17,5 11 φ 10 5 φ 16  3 14 0 
16 18,75 11 φ 10 5 φ 16  3 10 2 cabos c/ 7 cordões 
17 20 11 φ 10 5 φ 16  3 10 2 cabos c/ 7 cordões 
18 21,25 11 φ 10 5 φ 16  3 10 2 cabos c/ 7 cordões 
19 22,5 11 φ 10 5 φ 16  3 6 2 cabos c/ 7 cordões 
20 23,75 11 φ 10 5 φ 16  3 6 2 cabos c/ 7 cordões 
21 25 11 φ 10 5 φ 16  3 6 2 cabos c/ 7 cordões 
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Quadro I.11 – Armadura Longitudinal nas Vigas do Vão Extremo 
  
Armadura Longitudinal 
Armadura de P.E.Viga                    
(cordões c/ 1,5cm2) 
Armadura de P.E.Cont.                    
(cordões c/ 1,4cm2) 
Nó L (m) 
Nº Varões 
Superiores 
Nº Varões 
Inferiores 
Superior Inferior Superior 
1 0 11 φ 10 5 φ 16  2 4 0 
2 0,75 11 φ 10 5 φ 16 2 4 0 
3 1,5 11 φ 10 5 φ 16  2 4 0 
4 2,25 11 φ 10 5 φ 16  2 4 0 
5 3 11 φ 10 5 φ 16  2 4 0 
6 3,75 11 φ 10 5 φ 16  2 4 0 
7 4,5 11 φ 10 5 φ 16  2 8 0 
8 5,25 11 φ 10 5 φ 16  2 8 0 
9 6 11 φ 10 5 φ 16  2 8 0 
10 6,75 11 φ 10 5 φ 16  2 8 0 
11 7,5 11 φ 10 5 φ 16  2 8 0 
12 8,25 11 φ 10 5 φ 16  2 8 0 
13 9 11 φ 10 5 φ 16  2 8 0 
14 9,75 11 φ 10 5 φ 16  2 8 0 
15 10,5 11 φ 10 5 φ 16  2 8 0 
16 11,25 11 φ 10 5 φ 16  2 4 2 cabos c/ 7 cordões 
17 12 11 φ 10 5 φ 16  2 4 2 cabos c/ 7 cordões 
18 12,75 11 φ 10 5 φ 16  2 4 2 cabos c/ 7 cordões 
19 13,5 11 φ 10 5 φ 16  2 4 2 cabos c/ 7 cordões 
20 14,25 11 φ 10 5 φ 16  2 4 2 cabos c/ 7 cordões 
21 15 11 φ 10 5 φ 16  2 4 2 cabos c/ 7 cordões 
 
 
Para a determinação do esforço resistente, não vão ser contabilizadas as armaduras 
passivas da laje de compressão. Esta medida foi tomada no sentido de simplificação dos 
cálculos, uma vez que constitui uma forma de dimensionamento pelo lado da segurança. 
O método de cálculo do esforço resistente faz-se pelo tradicional equilíbrio de forças 
de tracção e compressão, na secção a considerar. 
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O resultado da combinação fundamental de acções é comparado com o esforço 
resistente, para cada secção. Esses valores figuram no Quadro I.12. 
 
Quadro I.12 – Comparação: Combinação Fundamental vs. Esforço Resistente  
 
Comb. 
Fundamental 
Esforços Resistentes 
  
Comb. 
Fundamental 
Esforços Resistentes 
L  
M máx           
(KNm) 
M min           
(KNm) 
Mrd (+)        
(KNm) 
Mrd (-)        
(KNm) 
  M máx           
(KNm) 
M min           
(KNm) 
Mrd (+)        
(KNm) 
Mrd (-)        
(KNm)  L  
0 -1033 -3710 2416 -4200  0 360 -108 1816 -827 
1,25 -330 -2512 2416 -4200  0,75 733 4 1816 -827 
2,5 172 -1508 2416 -4200  1,5 1048 97 1816 -827 
3,75 745 -596 3521 -4200  2,25 1305 168 1816 -827 
5 1382 40 3521 -4200  3 1508 212 1816 -827 
6,25 2004 444 3521 -4200  3,75 1654 235 1816 -827 
7,5 2556 742 4505 -1036  4,5 1743 236 2890 -827 
8,75 3005 961 4505 -1036  5,25 1775 216 2890 -827 
10 3328 1121 4505 -1036  6 1751 175 2890 -827 
11,25 3524 1220 4505 -1036  6,75 1674 112 2890 -827 
12,5 3589 1261 4505 -1036  7,5 1543 28 2890 -827 
13,75 3523 1220 4505 -1036  8,25 1360 -77 2890 -827 
15 3328 1120 4505 -1036  9 1128 -204 2890 -827 
16,25 3005 961 4505 -1036  9,75 847 -351 2890 -827 
17,5 2556 742 4505 -1036  10,5 551 -551 2890 -827 
18,75 2005 445 3521 -4200  11,25 252 -813 1816 -4028 
20 1382 40 3521 -4200  12 -59 -1128 1816 -4028 
21,25 744 -597 3521 -4200  12,75 -375 -1497 1816 -4028 
22,5 172 -1508 2416 -4200  13,5 -678 -1938 1816 -4028 
23,75 -423 -2575 2416 -4200  14,25 -990 -2482 1816 -4028 
25 -1033 -3711 2416 -4200  15 -1281 -3039 1816 -4028 
 
 
Está verificado o estado limite último de resistência à flexão dado que para cada 
secção, o valor de cálculo dos momentos actuantes é sempre inferior ao valor de cálculo dos 
momentos resistentes. Pode constatar-se também nos anexos respeitantes a esta verificação, 
que os diagramas de momentos flectores actuantes, se encontram dentro da envolvente do 
diagrama de momentos resistentes. 
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2.5.3. Esforço Transverso 
 
A presente obra de arte é constituída por vigas pré-fabricadas, que durante uma 
primeira fase do processo construtivo são simplesmente apoiadas, passando a encastradas no 
decorrer da obra. Fazem sentir-se nas vigas momentos torsores, que são tidos em conta na 
análise conjunta com o esforço transverso. 
 
2.5.3.1. Esforço Actuante 
 
Nos Quadros I.13 e I.14 apresentam-se respectivamente, os esforços actuantes para o vão 
central e extremo. 
 
Quadro I.13 – Esforços Actuantes nas Vigas do Vão Central (E.L.Último) 
  CP Final 
Too 
PE Cont 
Too 
PE Viga 
Too 
RCP Too 
RET + 
FLU 
RET 
Diferenc. 
Envolvente SC 
  
Nó L  V [KN] V [KN] V [KN] V [KN] V [KN] V [KN] V(+) [KN] V(-) [KN] 
1 0,00 352,26 0,00 0,00 128,13 0,00 0,00 -11,80 285,80 
2 1,25 309,95 0,00 0,00 115,31 0,00 0,00 -12,08 264,05 
3 2,50 275,68 0,00 0,00 102,50 0,00 0,00 -15,34 247,20 
4 3,75 241,42 0,00 0,00 89,69 0,00 0,00 -21,44 229,50 
5 5,00 207,16 0,00 0,00 76,88 0,00 0,00 -29,03 211,22 
6 6,25 172,90 0,00 0,00 64,06 0,00 0,00 -38,08 192,62 
7 7,50 138,32 0,00 0,00 51,25 0,00 0,00 -48,56 173,96 
8 8,75 103,74 0,00 0,00 38,44 0,00 0,00 -60,38 155,47 
9 10,00 69,15 0,00 0,00 25,63 0,00 0,00 -73,48 137,36 
10 11,25 34,57 0,00 0,00 12,81 0,00 0,00 -87,75 119,84 
11 12,50 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103,09 103,09 
12 13,75 -34,60 0,00 0,00 -12,81 0,00 0,00 -119,84 87,75 
13 15,00 -69,18 0,00 0,00 -25,63 0,00 0,00 -137,36 73,48 
14 16,25 -103,77 0,00 0,00 -38,44 0,00 0,00 -155,47 60,38 
15 17,50 -138,35 0,00 0,00 -51,25 0,00 0,00 -173,96 48,56 
16 18,75 -172,94 0,00 0,00 -64,06 0,00 0,00 -192,62 38,08 
17 20,00 -207,20 0,00 0,00 -76,88 0,00 0,00 -211,22 29,03 
18 21,25 -241,46 0,00 0,00 -89,69 0,00 0,00 -229,50 21,44 
19 22,50 -275,72 0,00 0,00 -102,50 0,00 0,00 -247,20 15,34 
20 23,75 -309,98 0,00 0,00 -115,31 0,00 0,00 -264,05 12,08 
21 25,00 -352,30 0,00 0,00 -128,13 0,00 0,00 -285,79 11,80 
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Quadro I.14 – Esforços Actuantes nas Vigas do Vão Extremo (E.L.Último) 
  CP Final 
Too 
PE Cont 
Too 
PE Viga 
Too 
RCP Too 
RET + 
FLU 
RET 
Diferenc. 
Envolvente SC 
  
Nó L  V [KN] V [KN] V [KN] V [KN] V [KN] V [KN] V(+) [KN] V(-) [KN] 
1 0 138,16 -24,79 40,17 50,89 -14,34 -23,73 -29,63 208,94 
2 0,75 120,57 -24,79 40,17 43,20 -14,34 -23,73 -29,91 191,98 
3 1,5 99,82 -24,79 40,17 35,51 -14,34 -23,73 -36,41 175,59 
4 2,25 79,07 -24,79 40,17 27,82 -14,34 -23,73 -47,18 159,83 
5 3 58,32 -24,79 40,17 20,14 -14,34 -23,73 -58,40 144,74 
6 3,75 37,57 -24,79 40,17 12,45 -14,34 -23,73 -70,00 130,32 
7 4,5 16,82 -24,79 40,17 4,76 -14,34 -23,73 -81,93 116,62 
8 5,25 -3,93 -24,79 40,17 -2,93 -14,34 -23,73 -94,15 103,65 
9 6 -24,68 -24,79 40,17 -10,62 -14,34 -23,73 -106,59 91,42 
10 6,75 -45,43 -24,79 40,17 -18,30 -14,34 -23,73 -119,21 79,96 
11 7,5 -66,18 -24,79 40,17 -25,99 -14,34 -23,73 -131,92 69,28 
12 8,25 -86,93 -24,79 40,17 -33,68 -14,34 -23,73 -144,69 59,39 
13 9 -107,68 -24,79 40,17 -41,37 -14,34 -23,73 -157,42 50,29 
14 9,75 -128,43 -24,79 40,17 -49,05 -14,34 -23,73 -170,07 41,99 
15 10,5 -149,18 -24,79 40,17 -56,74 -14,34 -23,73 -182,56 34,50 
16 11,25 -169,93 -24,79 40,17 -64,43 -14,34 -23,73 -194,81 27,82 
17 12 -190,49 -24,79 40,17 -72,12 -14,34 -23,73 -206,75 21,95 
18 12,75 -211,05 -24,79 40,17 -79,80 -14,34 -23,73 -218,30 16,88 
19 13,5 -231,60 -24,79 40,17 -87,49 -14,34 -23,73 -229,39 12,61 
20 14,25 -252,16 -24,79 40,17 -95,18 -14,34 -23,73 -239,93 9,13 
21 15 -277,55 -24,79 40,17 -102,87 -14,34 -23,73 -255,83 7,67 
 
 
Mais uma vez, a acção da temperatura não é contabilizada na análise, pelas mesmas 
razões que já foram mencionadas aquando da verificação dos estados limites últimos de 
flexão. 
 
A combinação fundamental de acções baseia-se na seguinte expressão: 
 
 𝑆𝑑 =
1,35
1,0⁄ × (𝑃𝑃) +
1,5
1,0⁄ × (𝑅𝐶𝑃) +
1,2
1,0⁄ × (𝑃𝐸𝑉𝑖𝑔𝑎 + 𝑃𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡) +
1,5
0⁄ × ((𝑅𝐸𝑇 + 𝐹𝑙𝑈) + 𝑅𝐸𝑇𝐷𝑖𝑓) + 1,5 × (𝐸𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝐶
′𝑠 𝑅𝑜𝑑𝑜𝑣𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠) 
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2.5.3.2. Esforço Resistente 
 
A secção da Viga 110 VTS não é constante ao longo do seu comprimento, uma vez que 
a largura efectiva bw por onde se dá o fluxo de corte apresenta diferentes medidas. Deste 
modo, foi determinado o esforço resistente máximo para as configurações (3) e (4) 
mencionadas no ponto 2.2. – Características da Viga 110 VTS. 
 
𝐵𝑒𝑡ã𝑜 𝐶45/55   →     𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘
1,5
= 30 𝑀𝑃𝑎   → 30 × 103𝐾𝑃𝑎 
 
Segundo a clausula 6.2.2(6) do EC2, o factor ν que pretende simular a redução da 
resistência do betão para ter em conta o facto de se tratar de betão com fissuras de esforço 
transverso, é dado pela expressão: 
 
𝜈 = 0,6 × (1 −
𝑓𝑐𝑘
250
) = 0,6 × (1 −
45
250
) = 0,492 
 
Adoptou-se uma inclinação das bielas, θ, igual a 30°, que os estribos fazem um ângulo 
de 90° com o eixo da viga, e por isso a segurança ao estado limite de esforço transverso é 
satisfeita quando se verificam simultaneamente as seguintes condições: 
 
𝐴𝑠𝑤
𝑠
≥
𝑉𝑆𝑑
(0,9 × 𝑑) × 𝑓𝑠𝑦𝑑 × cot 𝜃
                (Segurança pelas Armaduras   Eq. A. 1) 
 
𝑉𝑆𝑑 ≤
𝛼 × 𝜈 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑏𝑤 × (0,9 × 𝑑)
cot 𝜃 + tan 𝜃
        (Segurança pelo Betão   Eq. A. 2) 
    
 
No limite 𝑉𝑆𝑑 = 𝑉𝑅𝑑 
 
De acordo com o EC2, o factor αc (que pretende traduzir a influência de eventuais 
esforços normais de compressão) é sempre igual ou superior a 1, pelo que ao tomar αc = 1 
estaremos do lado da segurança.  
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 Determinação do VRd,máx para a Configuração (3) – bw = 0,15 m:  
  
𝑉𝑅𝑑 =
𝛼 × 𝜈 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑏𝑤 × (0,9 × 𝑑)
cot 𝜃 + tan 𝜃
= 1156 𝐾𝑁 
  
 Determinação do VRd,máx para a Configuração (4) – bw = 0,63 m: 
 
𝑉𝑅𝑑 =
𝛼 × 𝜈 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑏𝑤 × (0,9 × 𝑑)
cot 𝜃 + tan 𝜃
= 4856 𝐾𝑁 
 
O Quadro I.15 apresenta os valores de esforço transverso actuante que resultam da 
combinação fundamental, em comparação com o esforço transverso resistente. Constata-se 
que a resistência a este esforço de corte está garantida.  
 
Quadro I.15 – Comparação: Combinação Fundamental vs. Esforço Resistente Máximo 
 Viga Central   Viga Extrema 
L  V (+)  [KN] V (-)  [KN] Vrd,max   [KN]  L  V (+)  [KN] V (-)  [KN] Vrd,max   [KN] 
0 650,04 909,08 4856  0 220,31 477,3 4856 
1,25 573,27 821,33 4856  0,75 184,61 426,6 4856 
2,5 502,92 748,99 1156  1,5 135,32 373,5 1156 
3,75 428,30 675,36 1156  2,25 79,61 321,5 1156 
5 351,44 600,86 1156  3 23,25 270,4 1156 
6,25 272,39 525,90 1156  3,75 -33,70 220,3 1156 
7,5 190,77 450,51 1156  4,5 -91,14 171,3 1156 
8,75 107,13 375,37 1156  5,25 -146,17 120,6 1156 
10 21,58 300,82 1156  6 -193,28 62,7 1156 
11,25 -65,74 227,14 1156  6,75 -240,64 6,0 1156 
12,5 -154,66 154,62 1156  7,5 -288,15 -49,6 1156 
13,75 -227,17 65,70 1156  8,25 -335,73 -104,0 1156 
15 -300,85 -21,62 1156  9 -383,27 -157,2 1156 
16,25 -375,41 -107,18 1156  9,75 -430,68 -209,1 1156 
17,5 -450,54 -190,82 1156  10,5 -477,85 -259,9 1156 
18,75 -525,93 -272,43 1156  11,25 -524,67 -309,5 1156 
20 -600,90 -351,48 1156  12 -570,82 -357,6 1156 
21,25 -675,39 -428,34 1156  12,75 -616,40 -404,5 1156 
22,5 -749,02 -502,96 1156  13,5 -661,27 -450,2 1156 
23,75 -821,36 -573,31 4856  14,25 -705,33 -494,7 4856 
25 -909,11 -650,09 4856  15 -762,25 -542,7 4856 
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2.5.3.3. Fluxo de Corte 
 
Derivado à acção de esforço transverso, momemto flector e momento torsor, existe 
na estrutura um fluxo de corte, que é dado pela Eq. A.3, sendo a armadura necessária, 
dimensionada através da Eq. A.4. 
        
𝜐𝑆𝑑 =
1
2
(
𝑉𝑆𝑑
𝑧
+
𝑀𝑆𝑑
𝑧2
𝑖
⏟  
) +
𝑇𝑆𝑑
2𝐴0
      Eq. A. 3               
𝐴𝑠𝑤
𝑠
=
𝜐𝑆𝑑
𝑓𝑠𝑦𝑑 × cot 𝜃
     Eq. A. 4 
      = 0 (porque a peça é linear e a inclinação i, não existe) 
 
Nos Quadros I.16 e I.17 apresentam-se os resultados das Eq.A.3 e A.4, bem como a armadura 
adoptada. 
 
Quadro I.16 – Fluxo de Corte e Armadura Final para Vigas do Vão Central 
L  
Fluxo de Corte               
νsd 
Max 
F.Corte 
 As de 
Cálculo 
[cm2/m] 
2 ramos   
[cm2/m] 
As Final 
As Adoptado       
[cm2/m]  
0 371,85 377,69 377,69  5,02 2,51 2,51 
φ 12 // 0,20 m 
1,25 332,11 341,93 341,93  4,54 2,27 2,27 
2,5 295,49 314,82 314,82  4,18 2,09 2,09 
3,75 257,37 287,44 287,44  3,82 1,91 1,91 
5 218,61 259,98 259,98  3,45 1,73 1,73 
6,25 179,19 232,59 232,59  3,09 1,54 1,61 
φ 10 // 0,20 m 
7,5 138,98 205,29 205,29  2,73 1,36 1,61 
8,75 98,18 178,36 178,36  2,37 1,18 1,61 
10 56,86 151,94 151,94  2,02 1,01 1,61 
11,25 69,58 126,15 126,15  1,68 0,84 1,61 
12,5 101,12 101,11 101,12  1,34 0,67 1,61 
13,75 126,16 69,56 126,16  1,68 0,84 1,61 
15 151,96 56,88 151,96  2,02 1,01 1,61 
16,25 178,38 98,20 178,38  2,37 1,18 1,61 
17,5 205,31 139,00 205,31  2,73 1,36 1,61 
18,75 232,61 179,21 232,61  3,09 1,54 1,61 
20 260,00 218,63 260,00  3,45 1,73 1,73 
φ 12 // 0,20 m 
21,25 287,46 257,39 287,46  3,82 1,91 1,91 
22,5 314,83 295,51 314,83  4,18 2,09 2,09 
23,75 341,94 332,13 341,94  4,54 2,27 2,27 
25 377,70 371,87 377,70  5,02 2,51 2,51 
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Quadro I.17 – Fluxo de Corte e Armadura Final para Vigas do Vão Extremo 
L  
Fluxo de Corte               
νsd 
Max 
F.Corte 
 As de 
Cálculo 
[cm2/m] 
2 ramos   
[cm2/m] 
As Final 
As Adoptado       
[cm2/m]  
0 91,34 197,88 197,88  2,63 1,31 1,61 
φ 10 // 0,20 m 
0,75 76,54 229,59 229,59  3,05 1,52 1,61 
1,5 56,10 210,60 210,60  2,80 1,40 1,61 
2,25 33,01 191,99 191,99  2,55 1,27 1,61 
3 9,64 173,80 173,80  2,31 1,15 1,61 
3,75 13,97 165,45 165,45  2,20 1,10 1,61 
4,5 37,79 145,14 145,14  1,93 0,96 1,61 
5,25 60,60 124,11 124,11  1,65 0,82 1,61 
6 80,13 100,11 100,11  1,33 0,66 1,61 
6,75 99,77 79,11 99,77  1,32 0,66 1,61 
7,5 119,47 100,17 119,47  1,59 0,79 1,61 
8,25 139,19 125,70 139,19  1,85 0,92 1,61 
9 158,90 150,74 158,90  2,11 1,06 1,61 
9,75 178,56 175,28 178,56  2,37 1,19 1,61 
10,5 198,11 199,32 199,32  2,65 1,32 1,61 
11,25 217,52 222,85 222,85  2,96 1,48 1,61 
12 236,66 245,78 245,78  3,26 1,63 1,63 
φ 12 // 0,20 m 
12,75 255,55 268,20 268,20  3,56 1,78 1,78 
13,5 274,16 289,77 289,77  3,85 1,92 1,92 
14,25 292,42 311,57 311,57  4,14 2,07 2,07 
15 316,02 336,64 336,64  4,47 2,24 2,24 
 
 
A verificação do esforço transverso pelo lado da resistência do betão, está assim 
conseguida. Este tipo de esforço pode provocar na estrutura, rotura sem aviso prévio. Deste 
modo, a quantidade de armadura adoptada excede ligeiramente o estritamente necessário, e 
assim actua-se pelo lado da segurança – garantindo que esta se encontra devidamente 
resistente à acção do esforço transverso.  
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De acordo com o enunciado no ponto 2.5.3.2. Esforço Resistente, resta verificar se a 
segurança ao esforço transverso está satisfeita pela Eq.A.2. Os valores da 5ª coluna - As Cálculo 
dos Quadro I.16 e I.17 são comparados com o Quadro I.18.  
 
Quadro I.18 – Verificação da Segurança pela Resistência das Armaduras 
Asw/s 
[cm2/m] 
Verificação 
pelas Arm's 
 Asw/s 
[cm2/m] 
Verificação 
pelas Arm's  
4,16 OK!  2,18 OK! 
3,76 OK!  2,53 OK! 
3,47 OK!  2,32 OK! 
3,16 OK!  2,11 OK! 
2,86 OK!  1,91 OK! 
2,56 OK!  1,82 OK! 
2,26 OK!  1,60 OK! 
1,96 OK!  1,37 OK! 
1,67 OK!  1,10 OK! 
1,39 OK!  1,10 OK! 
1,11 OK!  1,32 OK! 
1,39 OK!  1,53 OK! 
1,67 OK!  1,75 OK! 
1,96 OK!  1,97 OK! 
2,26 OK!  2,19 OK! 
2,56 OK!  2,45 OK! 
2,86 OK!  2,71 OK! 
3,17 OK!  2,95 OK! 
3,47 OK!  3,19 OK! 
3,77 OK!  3,43 OK! 
4,16 OK!  3,71 OK! 
 
 
Está desta forma satisfeita a Eq.A.2, e garantida a verificação da resistência ao esforço 
transverso, na sua totalidade. 
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3. Verificação da Segurança na Direcção Transversal 
 
3.1. Considerações Gerais 
 
A análise transversal recai sobre a verificação da segurança do banzo superior das vigas 
extremas, que numa primeira fase estão sujeitas ao peso do betão fresco para a construção 
da laje de compressão, e numa segunda fase, sujeitas às acções sobre os passeios e seus 
elementos integrantes. É analisada também a influência de um alinhamento de rodas do 
veículo tipo na posição mais desfavorável como se mostra mais à frente. 
 
3.2. Esforços Actuantes 
 
A. Combinação 1 – Consola em Fase Inicial 
 
A presente combinação surge no âmbito da verificação da segurança da consola na 
Fase 4 do faseamento construtivo. A Figura 1.6, representa o esquema utilizado para o 
processo de cálculo. 
 
          
         Aconsola = 0,1089 m2  
         Abet.fresco = 0,1919 m2 
   
 
 
Figura 1.6 – Esquema de Cálculo na Fase Inicial 
 
𝐹𝑃𝑃 = 𝛾𝑏 × 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎 = 2,72 𝑘𝑁/𝑚                          𝑏 = 0,513𝑚                𝑀𝑃𝑃 = 1,40 𝑘𝑁𝑚/𝑚  
𝐹𝐵𝑒𝑡.𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 = 𝛾𝑏 × 𝐴𝑏𝑒𝑡.𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 = 4,80 𝑘𝑁/𝑚          𝑏 = 0,513𝑚                𝑀𝐵𝐹 = 2,46 𝑘𝑁𝑚/𝑚  
 
𝑀𝑆𝑑 = 1,35 × 1,40 + 1,5 × 2,46 = 5,57 𝑘𝑁𝑚/𝑚  
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B. Combinação 2 – Consola em Fase Final 
 
A combinação 2 representa a fase de exploração. Segundo o RSA Artigo 44.º, “nos 
passeios das pontes rodoviárias deve considerar-se a actuação de uma sobrecarga 
uniformemente distribuída ou de uma sobrecarga concentrada, conforme for mais 
desfavorável, cujos valores característicos são respectivamente, 3 kN/m2 e 20 kN”, como se 
demonstra na Figura 1.7.  
 
 
          Aconsola = 0,3 m2 
          Avig.bord = 0,174 m2 
          Aench.pass = 0,049 m2
          Alancil = 0,088 m2 
 
 
 
 
Figura 1.7 – Esboço de Cálculo na Fase Final 
 
𝐹𝑃𝑃 = 7,52 𝑘𝑁/𝑚                                 𝑏 = 0,513 𝑚                𝑀𝑃𝑃 = 3,85 𝑘𝑁𝑚/𝑚  
𝐹𝑉𝐼𝐺.𝐵𝑂𝑅𝐷 = 4,35 𝑘𝑁/𝑚                      𝑏 = 1,098 𝑚                𝑀𝑉𝐼𝐺.𝐵𝑂𝑅𝐷 = 4,77 𝑘𝑁𝑚/𝑚  
𝐹𝐸𝑁𝐶𝐻.𝑃𝐴𝑆𝑆 = 1,71 𝑘𝑁/𝑚                   𝑏 = 0,574 𝑚                𝑀𝐸𝑁𝐶𝐻.𝑃𝐴𝑆𝑆 = 0,98 𝑘𝑁𝑚/𝑚  
𝐹𝐿𝐴𝑁𝐶𝐼𝐿 = 2,19 𝑘𝑁/𝑚                         𝑏 = 0,147 𝑚                𝑀𝐿𝐴𝑁𝐶𝐼𝐿 = 0,32 𝑘𝑁𝑚/𝑚  
𝐹𝐺𝑈𝐴𝑅𝐷.𝑆𝐸𝐺. = 1,00 𝑘𝑁/𝑚                  𝑏 = 0,166 𝑚                𝑀𝐺𝑈𝐴𝑅𝐷.𝑆𝐸𝐺. = 0,17 𝑘𝑁𝑚/𝑚  
𝐹𝐺𝑈𝐴𝑅𝐷.𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂𝑆 = 1,00 𝑘𝑁/𝑚            𝑏 = 1,074 𝑚                𝑀𝐺𝑈𝐴𝑅𝐷.𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂𝑆 = 1,07 𝑘𝑁𝑚/𝑚 
𝑀𝑆𝐶.𝑈𝑁𝐼𝐹.𝐷𝐼𝑆𝑇 = 3 𝑘𝑁/𝑚
2 ×
1,0252
2
= 1,58 𝑘𝑁𝑚/𝑚 
𝑀𝑆𝐶.𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇 =
𝑃𝐿
2𝐿
=
20
2
= 10 𝑘𝑁𝑚/𝑚 
 
𝑀𝑆𝑑 = 1,35 × 3,85 + 1,5 × (4,77 + 0,98 + 0,32 + 0,17 + 1,07 + 10) = 31,18 𝑘𝑁𝑚/𝑚 
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C. Combinação 3 – Veículo Tipo 
 
Como a consola é muito pequena não foi contabilizada na combinação 2 a influencia 
deste esforço, todavia, qualquer um dos restantes banzos pode estar sujeito a esta acção, 
sendo a disposição de um dos alinhamentos de 3 rodas da mesma acção apresentada na Figura 
1.8, segundo uma perspectiva transversal. Foi utilizado o ábaco m5,x de superfícies de 
influência que se encontra em anexo. 
 
 
Figura 1.8 – Esboço de Cálculo na Análise do Veículo Tipo 
 
𝐹𝑃𝑃 = 7,52 𝑘𝑁/𝑚                          𝑏 = 0,513 𝑚                𝑀𝑃𝑃 = 3,85 𝑘𝑁𝑚/𝑚  
𝑀𝑉𝑇
(−)
= 100 × (0,25 + 2 × 0,002)/2 = 12,7 𝑘𝑁𝑚/𝑚 
 
𝑀𝑆𝑑 = 1,35 × 3,85 + 1,5 × 12,7 = 24,25 𝑘𝑁𝑚/𝑚  
 
A combinação mais desfavorável e que é usada como base de cálculo é a 2. O betão e 
o aço são respectivamente C30/37 e A500. 
 
𝑀𝑆𝑑 = 31,18 𝑘𝑁𝑚 
 
𝑑 = 0,24 𝑚;                      𝜇 = 0,0271;                          𝐴𝑠, 𝑚𝑖𝑛 = 2,88 𝑐𝑚2/𝑚 
𝑏 = 1,00 𝑚;                      𝜔 = 0,0278;                         𝐴𝑠 = 3,07 𝑐𝑚2      →       ϕ 12//0,20 
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CAPITULO 2 – Verificação da Segurança das Carlingas 
 
4. Considerações Gerais 
 
O tabuleiro da obra de arte, encontra-se ligado monoliticamente aos pilares por 
intermédio de carligas, como já foi referido. Na zona dos encontros as carlingas encontram-se 
simplesmente apoiadas nos aparelhos de apoio. Este elemento estrutural sofre alterações 
relativas à sua geometria ao longo do faseamento construtivo da obra de arte, devendo-se 
esta particularidade às necessidades exigidas por esse mesmo processo de construção. Numa 
primeira fase, este elemento estrutural (tanto dos pilares como dos encontros) terá uma 
altura h reduzida, uma vez que nesta fase pretende-se apenas que Vigas 110 VTS do tabuleiro 
fiquem simplesmente apoiadas nas carlingas. Posteriormente, na fase que se construirá a 
restante parte da carlinga e esta adquirirá monolitismo com as vigas, observar-se-á a total 
altura deste elemento.  
 
O dimensionamento das carlingas terá em atenção as particularidades acima referidas, 
e deste modo terá secções com dimensões de: 0,55x1,55 e 1,95x1,55 na fase inicial e final 
respectivamente, na zona dos pilares; 0,35x1,00 e 1,75x1,00 na fase inicial e final 
respectivamente, na zona dos encontros. 
 
5. Quantificação das Acções 
 
5.1. Fase Inicial 
 
5.1.1. Peso Próprio 
 
O peso próprio é determinado pelo produto de volume dos elementos pela massa 
volúmica do betão 25 kN/m3. 
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5.1.2. Betão Fresco 
 
O betão fresco é considerado nesta fase como uma acção, uma vez que se contabiliza 
apenas o seu peso e não a sua resistência. A sua zona de aplicação far-se-á em toda a largura 
do tabuleiro e até 1/5 de vão (de cada vão – a partir do eixo dos pilares) na direcção 
longitudinal, incluindo a zona da carlinga – completando assim este elemento até à sua 
geometria final. Este passo destina-se à execução do pré-esforço de continuidade numa fase 
posterior. 
 
5.1.3. Sobrecarga de Obra 
 
A sobrecarga de obra é uma acção que se considera na fase inicial da construção, para 
contabilizar a presença de equipamentos em cima das vigas. Adoptou-se para essa acção uma 
carga distribuída por toda a área do tabuleiro, de 2 KN/m2. 
 
 
5.2. Fase Final 
 
5.2.1. Cargas Permanentes 
 
As cargas permanentes, nomeadamente, o peso próprio e restantes cargas 
permanentes e são as consideradas na verificação do tabuleiro. 
 
5.2.2. Pré-Esforço 
 
As acções resultantes do pré-esforço de viga e pré-esforço de continuidade são as 
mesmas que se utilizou para dimensionar o tabuleiro. 
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5.2.3. Variação de Temperatura 
 
Para o dimensionamento das carlingas foram consideradas as variações diferenciais de 
temperatura, uma vez que se trata de uma acção interna que gera sobre a estrutura esforços 
de natureza hiperestática.  
 
De acordo com art.º17 do R.S.A., “as variações diferenciais de temperatura 
correspondem às variações rápidas da temperatura ambiente, características da evolução 
diária, originando gradientes térmicos na estrutura”.   
 São consideradas as seguintes variações térmicas:  
 
 VDT = +10 °C (Aquecimento diurno) 
 VDT = -5 °C (Arrefecimento nocturno) 
 
Pelo Art.º17 do R.S.A., considera-se a variação uniforme de temperatura igual a ± 15°C.  
 
No entanto, esta acção só não foi considerada na verificação da segurança em relação 
aos estados limites últimos, uma vez que nessa situação a rigidez da estrutural encontra-se 
severamente afectada devido a fenómenos de fendilhação, e por isso a variação de 
temperatura não constitui uma acção importante na verificação desse estado limite. 
 
5.2.4. Sobrecargas Rodoviárias 
 
5.2.4.1. Sobrecarga Linear e Uniformemente Distribuída 
 
 Linear 
𝑄𝑆𝐶𝐿 = 50 𝐾𝑁𝑚 × 11𝑚 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 550 𝐾𝑁 
Equivalente a uma carga pontual no centro de cada secção transversal do tabuleiro. 
 
 Uniformemente Distribuída 
𝑄𝑆𝐶𝐿 = 4 𝐾𝑁/𝑚
2 × 11𝑚 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 44 𝐾𝑁/𝑚 
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5.2.4.2. Força de Frenagem 
 
Para se ter em conta os efeitos resultantes das variações de velocidade dos veículos, 
segundo o artigo 43º do RSA, “devem considerar-se forças longitudinais, actuando ao nível do 
pavimento, paralelamente ao eixo do viaduto e associadas às sobrecargas uniformemente 
distribuídas. Estas forças longitudinais devem ser consideradas linear e uniformemente 
distribuídas segundo a largura da zona carregada. O seu valor correspondente ao valor 
característico da sobrecarga uniformemente distribuída é igual a 30 kN/m para pontes de 
classe I”. 
 
𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 = 30 𝐾𝑁/𝑚 × 11𝑚 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 330 𝐾𝑁/𝑚 
 
5.2.5. Retracção e Fluência 
 
O efeito da retracção e fluência do betão foi contabilizado no modelo tridimensional 
do SAP como uma diminuição lenta e uniforme de temperatura de 40º C, segundo como 
sugere a cláusula 3.1.4 (5) do EC2. 
 
5.2.6. Sismo 
 
Como já foi referido anteriormente, os esforços resultantes da acção sísmica foram 
obtidos através de uma análise dinâmica da mesma na estrutura. 
Esta análise foi apoiada nos espectros de resposta do RSA, tendo-se considerado o seguinte: 
 
 Terreno do tipo II; 
 Coeficiente de amortecimento de 5%; 
 Coeficiente de sismicidade α = 1 (Zona A); 
 Coeficiente de comportamento η = 2 (estruturas de ductilidade normal). 
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6. Verificação da Segurança em Relação ao E.L. Último 
 
6.1. Condições Gerais 
 
A verificação da segurança em termos de esforços, consiste em satisfazer a seguinte 
condição: 
 
𝑆𝑑 ≤ 𝑅𝑑 
Com: 
𝑆𝑑 – Valor de cálculo do esforço actuante 
𝑅𝑑 – Valor de cálculo do esforço resistente 
 
A verificação foi efectuada nas seções mais solicitadas, ou seja, sobre os pilares onde 
se atinge o pico de momento negativos e elevada variação de esforço transverso; e a meio 
vão da carlinga 
 
6.2. Carlinga Sobre os Pilares 
 
6.2.1. Esforço de Flexão 
 
6.2.1.1. Esforços Actuantes 
 
Os esforços actuantes que se contabilizaram para o dimensionamento das carlingas 
são os referidos anteriormente e que actuam neste elemento segundo a combinação 
fundamental também já enunciadas neste documento.  
Tomou-se em consideração várias combinações de acções onde se testou as acções 
variável base mais condicionantes. Os resultados apresentam-se mais à frente, onde se faz a 
comparação e verificação relativamente ao esforço de flexão resistente. 
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6.2.1.2. Esforços Resistentes 
 
Nos Quadros II.1, II.2, II.3 e II.4 apresentam-se os resultados das combinações de 
acções (para os esforços actuantes e a comparação com os respectivos momentos resistentes, 
tanto para a fase inicial, como para a fase final – segundo Y e Z. Os momentos mais 
condicionantes são usados como base de cálculo para a armadura resistente. 
 
A. Fase Inicial (carlinga com medidas de 1,55m x 0,55m) 
 
Mmáx,z = 1526 kNm 
 
d = 0,50 m  μ = 0,1969  As,min = 11,69 cm2 
b = 1,55 m  ω = 0,2357  As = 84,01 cm2 
      Adopta-se: 11 φ 32 (88,41 cm2) 
 
 
B. Fase Final (carlinga com medidas de 1,55m x 1,95m) 
 
Mmáx,z = 4590 kNm 
 
d = 1,90 m  μ = 0,0410  As,min = 44,41 cm2 
b = 1,55 m  ω = 0,0427  As = 57,84 cm2 
 
 
Mmáx,y = 1111 kNm 
 
d = 1,05 m  μ = 0,0258  As,min = 24,57 cm2 
b = 1,95 m  ω = 0,0265  As = 24,96 cm2 
      Adopta-se: 8 φ 20 (25,13 cm2) 
       
  
 PROJECTO DE EXECUÇÃO – PASSAGEM SUPERIOR DE 3 VÃOS | 63 
 
A secção transversal da carlinga, numa fase inicial, tem a configuração que se 
apresenta na Figura 2.1, enquanto na fase final apresenta a configuração da Figura 2.2.  
 
Figura 2.1 – Secção Transversal na Fase Inicial 
  
 
Figura 2.2 – Secção Transversal na Fase Final 
 
Na fase inicial não foi contabilizada armadura segundo Y, porque não existe momento 
nessa direcção. 
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Quadros II.1 – Combinação Fundamental na Fase Inicial de Construção 
Combinação Fundamental – Fase Inicial 
L My Mz Mrd (z) Verificação 
0 0,00 0,00 1725 OK! 
P1A (esq)  0,00 -1304,43 1725 OK! 
P1A (dir)  0,00 -1518,12 1725 OK! 
1/2 Vão (esq) 0,00 882,69 1725 OK! 
1/2 Vão (dir) 0,00 882,69 1725 OK! 
P1B (esq) 0,00 -1518,11 1725 OK! 
P1B (dir)   0,00 -1525,89 1725 OK! 
15,1 0,00 0,00 1725 OK! 
 
 
 
Quadros II.2 – Combinação Fundamental na Fase Final de Construção (Combinação 1) 
Combinação 1. Acção Variável Base: Sobrecargas Rodoviárias 
L My Mz Mrd (y) Mrd (z) Verificação 
0                      
(máx/min) 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
P1A (esq)              
(máx/min) 
371,46 -3106,69 1223 7110 OK! 
218,88 -3974,39 1223 7110 OK! 
P1A (dir)              
(máx/min) 
431,33 -3622,50 1223 7110 OK! 
276,96 -4514,49 1223 7110 OK! 
1/2 Vão (esq)              
(máx/min) 
-70,55 3040,38 1223 7110 OK! 
-357,62 1268,53 1223 7110 OK! 
1/2 Vão (dir)              
(máx/min) 
-70,54 3040,38 1223 7110 OK! 
-357,62 1268,53 1223 7110 OK! 
P1B (esq)              
(máx/min) 
431,33 -3622,50 1223 7110 OK! 
276,97 -4514,46 1223 7110 OK! 
P1B (dir)              
(máx/min) 
428,33 -3663,28 1223 7110 OK! 
277,57 -4589,70 1223 7110 OK! 
15,1              
(máx/min) 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
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Quadros II.3 – Combinação Fundamental na Fase Final de Construção (Combinação 2) 
Combinação 2. Acção Variável Base: Sismo Longitudinal 
L My Mz Mrd (y) Mrd (z) Verificação 
0                      
(máx/min) 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
P1A (esq)              
(máx/min) 
674,47 -2400,26 1223 7110 OK! 
-272,75 -2536,28 1223 7110 OK! 
P1A (dir)              
(máx/min) 
723,76 -2311,12 1223 7110 OK! 
-244,35 -3305,44 1223 7110 OK! 
1/2 Vão (esq)              
(máx/min) 
166,89 1204,90 1223 7110 OK! 
-493,09 1207,37 1223 7110 OK! 
1/2 Vão (dir)              
(máx/min) 
166,90 1204,91 1223 7110 OK! 
-493,10 1207,36 1223 7110 OK! 
P1B (esq)              
(máx/min) 
723,76 -2311,12 1223 7110 OK! 
-244,36 -3305,44 1223 7110 OK! 
P1B (dir)              
(máx/min) 
725,89 -2782,12 1223 7110 OK! 
-248,35 -2936,25 1223 7110 OK! 
15,1              
(máx/min) 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
 
 
Quadros II.4 – Combinação Fundamental na Fase Final de Construção (Combinação 3) 
Combinação 3. Acção Variável Base: Sismo Transversal 
L My Mz Mrd (y) Mrd (z) Verificação 
0                      
(máx/min) 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
P1A (esq)              
(máx/min) 
1110,64 -2349,93 1223 7110 OK! 
-708,92 -2586,62 1223 7110 OK! 
P1A (dir)              
(máx/min) 
1047,41 -1279,42 1223 7110 OK! 
-568,01 -4337,15 1223 7110 OK! 
1/2 Vão (esq)              
(máx/min) 
412,18 1206,78 1223 7110 OK! 
-738,37 1205,49 1223 7110 OK! 
1/2 Vão (dir)              
(máx/min) 
412,21 1206,82 1223 7110 OK! 
-738,41 1205,45 1223 7110 OK! 
P1B (esq)              
(máx/min) 
1047,42 -1279,42 1223 7110 OK! 
-568,01 -4337,15 1223 7110 OK! 
P1B (dir)              
(máx/min) 
1058,36 -2731,79 1223 7110 OK! 
-580,81 -2986,58 1223 7110 OK! 
15,1              
(máx/min) 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
0,00 0,00 1223 7110 OK! 
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6.2.2. Esforço de Transverso 
 
A par do que acontece para a verificação da flexão, também para o esforço transverso 
a combinação fundamental é a base de dimensionamento deste elemento para resistir a este 
esforço. 
 
 
6.2.2.1. Esforços Resistentes 
 
Tendo em conta as características das carlingas, tanto para a fase inicial como para a 
fase final, o esforço transverso resistente segue o mesmo raciocínio de cálculo utilizado para 
o tabuleiro:  
 
𝐵𝑒𝑡ã𝑜 𝐶30/37   →     𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘
1,5
= 20 𝑀𝑃𝑎   → 20 × 103𝐾𝑃𝑎 
 
O factor ν que pretende simular a redução da resistência do betão para ter em conta 
o facto de se tratar de betão com fissuras de esforço transverso, é dado pela expressão: 
 
𝜈 = 0,6 × (1 −
𝑓𝑐𝑘
250
) = 0,6 × (1 −
30
250
) = 0,528 
 
De acordo com o EC2, o factor αc (que pretende traduzir a influência de eventuais 
esforços normais de compressão) é sempre igual ou superior a 1, pelo que ao tomar αc = 1 
estaremos do lado da segurança.  
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Adoptou-se uma inclinação das bielas, θ, igual a 30°, que os estribos fazem um ângulo 
de 90° com o eixo da viga, e por isso a segurança ao estado limite de esforço transverso é 
satisfeita quando se verificam simultaneamente as seguintes condições: 
 
𝐴𝑠𝑤
𝑠
≥
𝑉𝑆𝑑
(0,9 × 𝑑) × 𝑓𝑠𝑦𝑑 × cot 𝜃
                (Segurança pelas Armaduras   Eq. B. 1) 
 
𝑉𝑆𝑑 ≤
𝛼 × 𝜈 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑏𝑤 × (0,9 × 𝑑)
cot 𝜃 + tan 𝜃
        (Segurança pelo Betão   Eq. B. 2) 
    
 
No limite 𝑉𝑆𝑑 = 𝑉𝑅𝑑 
 Determinação do VRd,máx,y – (bw = 1,55 m; d = 1,9 m)  
  
𝑉𝑅𝑑 =
𝛼 × 𝜈 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑏𝑤 × (0,9 × 𝑑)
cot 𝜃 + tan 𝜃
= 16940 𝐾𝑁 
  
 Determinação do VRd,máx,z – (bw = 1,95 m; d = 1,50 m) 
 
𝑉𝑅𝑑 =
𝛼 × 𝜈 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑏𝑤 × (0,9 × 𝑑)
cot 𝜃 + tan 𝜃
= 16825 𝐾𝑁 
 
Derivado à acção de esforço transverso, ocorre na estrutura um fluxo de corte, que é 
dado pela Eq. B.3, sendo a armadura necessária, dimensionada através da Eq. B.4. 
 
           ≠ 0 (momentos torções significativos) 
𝜐𝑆𝑑 =
1
2
(
𝑉𝑆𝑑
𝑧
+
𝑀𝑆𝑑
𝑧2
𝑖
⏟  
) +
𝑇𝑆𝑑
2𝐴0
⏞
      Eq. B. 3               
𝐴𝑠𝑤
𝑠
=
𝜐𝑆𝑑
𝑓𝑠𝑦𝑑 × cot 𝜃
     Eq. B. 4 
      = 0 (porque a peça é linear e a inclinação i, não existe) 
 
Os resultados da verificação do esforço transverso no estado limite último, 
apresentam-se nos Quadros II.5, II.6, II.7 e II.8. 
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Quadros II.5 – Combinação Fundamental na Fase Final de Construção (Combinação 1 – AVB: SC’s Rodovoárias) 
 Esf. + Desfavoráveis Comb. Fundamental (seg. Y)             
L  
Vy (+)           
(KN) 
Vy (-)           
(KN) 
Vrd,max          
(KN) 
T (+)        
(KN) 
T (-)        
(KN) 
T/2A0       
(+) 
T/2A0           
(-) 
Fluxo de Corte                                 
νsd 
Max
F.Corte 
 As de 
Cálculo 
[cm2/m] 
4 ramos   
[cm2/m] 
As 
Final 
As 
Adoptado       
[cm2/m] 
Asw/s 
[cm2/m] 
Verificação 
pelas Arm's  
0 0,00 0,0 16940 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  0,00 0,00 8,76 
φ 12 // 
0,10 m 
0,00 OK! 
P1A (esq) 3394,86 2826,4 16940 2124,13 843,7 395,92 157,3 1388,57 983,7 1388,57  18,44 4,61 8,76 10,78 OK! 
P1A (dir) -2067,20 -2851,4 16940 -202,41 -1682,7 -37,73 -313,6 642,17 1147,4 1147,39  15,24 3,81 8,76 8,91 OK! 
1/2 vão (esq) -497,44 -948,6 16940 845,48 -1290,3 157,59 -240,5 303,04 517,9 517,88  6,88 1,72 8,76 4,02 OK! 
1/2 vão (dir) 933,58 512,4 16940 1274,23 -829,4 237,51 -154,6 510,48 304,4 510,48  6,78 1,69 8,76 3,96 OK! 
P1B (esq) 2806,15 2112,5 16940 1630,65 254,4 303,94 47,4 1124,45 665,1 1124,45  14,93 3,73 8,76 8,73 OK! 
P1B (dir) -2784,78 -3475,2 16940 -759,85 -2208,0 -141,63 -411,6 955,89 1427,7 1427,71  18,96 4,74 8,76 11,09 OK! 
15,1 0,00 0,0 16940 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  0,00 0,00 8,76 0,00 OK! 
                  
                  
 Esf. + Desfavoráveis Comb. Fundamental (seg. Z)             
L  
Vz (+)           
(KN) 
Vz (-)           
(KN) 
Vrd,max          
(KN) 
T (+)        
(KN) 
T (-)        
(KN) 
T/2A0       
(+) 
T/2A0           
(-) 
Fluxo de Corte                                 
νsd 
Max
F.Corte 
 As de 
Cálculo 
[cm2/m] 
4 ramos   
[cm2/m] 
As 
Final 
As 
Adoptado       
[cm2/m] 
Asw/s 
[cm2/m] 
Verificação 
pelas Arm's  
0 0,00 0,0 16825 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  0,00 0,00 8,76 
φ 12 // 
0,10 m 
0,00 OK! 
P1A (esq) -251,03 -357,3 16825 2124,13 843,7 395,92 157,3 469,32 261,7 469,32  6,23 1,56 8,76 4,62 OK! 
P1A (dir) 302,79 186,1 16825 -202,41 -1682,7 -37,73 -313,6 126,26 368,0 368,04  4,89 1,22 8,76 3,62 OK! 
1/2 vão (esq) 136,06 -0,1 16825 845,48 -1290,3 157,59 -240,5 197,37 240,5 240,53  3,19 0,80 8,76 2,37 OK! 
1/2 vão (dir) 3,72 -139,7 16825 1274,23 -829,4 237,51 -154,6 238,60 195,4 238,60  3,17 0,79 8,76 2,35 OK! 
P1B (esq) -175,11 -313,7 16825 1630,65 254,4 303,94 47,4 355,15 139,2 355,15  4,72 1,18 8,76 3,49 OK! 
P1B (dir) 345,54 262,8 16825 -759,85 -2208,0 -141,63 -411,6 242,67 488,4 488,42  6,49 1,62 8,76 4,80 OK! 
15,1 0,00 0,0 16825 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  0,00 0,00 8,76 0,00 OK! 
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Quadros II.6 – Combinação Fundamental na Fase Final de Construção (Combinação 2 – AVB: Sismo Longitudinal) 
 Esf. + Desfavoráveis  Comb. Fundamental (seg. Y)             
L  
Vy (+)           
(KN) 
Vy (-)           
(KN) 
Vrd,max          
(KN) 
T (+)        
(KN) 
T (-)        
(KN) 
T/2A0       
(+) 
T/2A0           
(-) 
Fluxo de Corte                                 
νsd 
Max
F.Corte 
 As de 
Cálculo 
[cm2/m] 
4 ramos   
[cm2/m] 
As 
Final 
As 
Adoptado       
[cm2/m] 
Asw/s 
[cm2/m] 
Verificação 
pelas Arm's  
0 0,15 -0,2 16940 0,00 0,0 0,00 0,0 0,05 0,0 0,05  0,00 0,00 8,76 
φ 12 // 
0,10 m 
0,00 OK! 
P1A (esq) 2057,89 2042,6 16940 2321,69 -390,7 432,75 -72,8 1034,47 670,1 1034,47  13,74 3,43 8,76 8,03 OK! 
P1A (dir) -1427,88 -1707,2 16940 163,33 -1512,9 30,44 -282,0 447,95 781,2 781,17  10,37 2,59 8,76 6,07 OK! 
1/2 vão (esq) -297,54 -537,8 16940 67,43 -483,6 12,57 -90,1 99,57 247,4 247,41  3,29 0,82 8,76 1,92 OK! 
1/2 vão (dir) 527,80 307,5 16940 472,94 -56,7 88,15 -10,6 242,48 100,5 242,48  3,22 0,80 8,76 1,88 OK! 
P1B (esq) 1676,97 1458,1 16940 1478,24 -128,6 275,53 -24,0 765,88 450,3 765,88  10,17 2,54 8,76 5,95 OK! 
P1B (dir) -2016,30 -2112,9 16940 446,67 -2377,6 83,26 -443,2 672,82 1061,0 1060,99  14,09 3,52 8,76 8,24 OK! 
15,1 0,15 -0,2 16940 0,00 0,0 0,00 0,0 0,05 0,0 0,05  0,00 0,00 8,76 0,00 OK! 
                  
                  
 Esf. + Desfavoráveis Comb. Fundamental (seg. Z)             
L  
Vz (+)           
(KN) 
Vz (-)           
(KN) 
Vrd,max          
(KN) 
T (+)        
(KN) 
T (-)        
(KN) 
T/2A0       
(+) 
T/2A0           
(-) 
Fluxo de Corte                                 
νsd 
Max
F.Corte 
 As de 
Cálculo 
[cm2/m] 
4 ramos   
[cm2/m] 
As 
Final 
As 
Adoptado       
[cm2/m] 
Asw/s 
[cm2/m] 
Verificação 
pelas Arm's  
0 5,11 -5,1 16825 0,00 0,0 0,00 0,0 1,49 1,5 1,49  0,02 0,00 8,76 
φ 12 // 
0,10 m 
0,01 OK! 
P1A (esq) 204,66 -603,8 16825 2321,69 -390,7 432,75 -72,8 492,59 249,4 492,59  6,54 1,64 8,76 4,85 OK! 
P1A (dir) 513,53 -179,0 16825 163,33 -1512,9 30,44 -282,0 180,60 334,3 334,33  4,44 1,11 8,76 3,29 OK! 
1/2 vão (esq) 278,12 -173,3 16825 67,43 -483,6 12,57 -90,1 93,89 140,8 140,81  1,87 0,47 8,76 1,39 OK! 
1/2 vão (dir) 175,69 -280,5 16825 472,94 -56,7 88,15 -10,6 139,52 92,6 139,52  1,85 0,46 8,76 1,37 OK! 
P1B (esq) 186,26 -520,8 16825 1478,24 -128,6 275,53 -24,0 329,99 176,3 329,99  4,38 1,10 8,76 3,25 OK! 
P1B (dir) 595,89 -196,8 16825 446,67 -2377,6 83,26 -443,2 257,49 500,7 500,71  6,65 1,66 8,76 4,93 OK! 
15,1 5,11 -5,1 16825 0,00 0,0 0,00 0,0 1,49 1,5 1,49  0,02 0,00 8,76 0,01 OK! 
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Quadros II.7 – Combinação Fundamental na Fase Final de Construção (Combinação 3 – AVB: Sismo Transversal) 
 Esf. + Desfavoráveis Comb. Fundamental (seg. Y)             
L  
Vy (+)           
(KN) 
Vy (-)           
(KN) 
Vrd,max          
(KN) 
T (+)        
(KN) 
T (-)        
(KN) 
T/2A0       
(+) 
T/2A0           
(-) 
Fluxo de Corte                                 
νsd 
Max
F.Corte 
 As de 
Cálculo 
[cm2/m] 
4 ramos   
[cm2/m] 
As 
Final 
As 
Adoptado       
[cm2/m] 
Asw/s 
[cm2/m] 
Verificação 
pelas Arm's  
0 0,49 -0,5 16940 0,00 0,0 0,00 0,0 0,14 0,1 0,14  0,00 0,00 8,76 
φ 12 // 
0,10 m 
0,00 OK! 
P1A (esq) 2059,33 2041,2 16940 1551,59 379,4 289,21 70,7 891,35 667,5 891,35  11,84 2,96 8,76 6,92 OK! 
P1A (dir) -1175,48 -1959,6 16940 -269,07 -1080,5 -50,15 -201,4 393,86 774,4 774,38  10,28 2,57 8,76 6,01 OK! 
1/2 vão (esq) -40,36 -795,0 16940 1,16 -417,4 0,22 -77,8 12,02 310,3 310,25  4,12 1,03 8,76 2,41 OK! 
1/2 vão (dir) 784,98 50,4 16940 406,67 9,5 75,80 1,8 305,33 16,5 305,33  4,05 1,01 8,76 2,37 OK! 
P1B (esq) 1929,37 1205,7 16940 1045,84 303,7 194,94 56,6 759,08 409,1 759,08  10,08 2,52 8,76 5,89 OK! 
P1B (dir) -2014,86 -2114,3 16940 -323,44 -1607,5 -60,29 -299,6 649,43 917,9 917,86  12,19 3,05 8,76 7,13 OK! 
15,1 0,49 -0,5 16940 0,00 0,0 0,00 0,0 0,14 0,1 0,14  0,00 0,00 8,76 0,00 OK! 
                  
                  
 Esf. + Desfavoráveis Comb. Fundamental (seg. Z)             
L  
Vz (+)           
(KN) 
Vz (-)           
(KN) 
Vrd,max          
(KN) 
T (+)        
(KN) 
T (-)        
(KN) 
T/2A0       
(+) 
T/2A0           
(-) 
Fluxo de Corte                                 
νsd 
Max
F.Corte 
 As de 
Cálculo 
[cm2/m] 
4 ramos   
[cm2/m] 
As 
Final 
As 
Adoptado       
[cm2/m] 
Asw/s 
[cm2/m] 
Verificação 
pelas Arm's  
0 1,81 -1,8 16825 0,00 0,0 0,00 0,0 0,53 0,5 0,53  0,01 0,00 8,76 
φ 12 // 
0,10 m 
0,01 OK! 
P1A (esq) 417,78 -816,9 16825 1551,59 379,4 289,21 70,7 411,36 309,6 411,36  5,46 1,37 8,76 4,05 OK! 
P1A (dir) 771,17 -436,6 16825 -269,07 -1080,5 -50,15 -201,4 275,64 329,1 329,07  4,37 1,09 8,76 3,24 OK! 
1/2 vão (esq) 620,36 -515,5 16825 1,16 -417,4 0,22 -77,8 181,61 228,5 228,53  3,03 0,76 8,76 2,25 OK! 
1/2 vão (dir) 517,93 -622,8 16825 406,67 9,5 75,80 1,8 227,24 183,9 227,24  3,02 0,75 8,76 2,24 OK! 
P1B (esq) 443,90 -778,5 16825 1045,84 303,7 194,94 56,6 324,73 284,2 324,73  4,31 1,08 8,76 3,19 OK! 
P1B (dir) 809,01 -409,9 16825 -323,44 -1607,5 -60,29 -299,6 296,84 419,5 419,49  5,57 1,39 8,76 4,13 OK! 
15,1 1,81 -1,8 16825 0,00 0,0 0,00 0,0 0,53 0,5 0,53  0,01 0,00 8,76 0,01 OK! 
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Quadros II.8 – Combinação Fundamental na Fase Inicial 
 
Esf. + Desfavoráveis  
Comb. Fundamental 
(seg. Y) 
 
  
  
  
L  
Vy (+)           
(KN) 
Vrd,max          
(KN) 
T (+)        
(KN) 
T/2A0       
(+) 
Fluxo de  Corte             
(νsd) 
 As de 
Cálculo 
[cm2/m] 
4 ramos   
[cm2/m] 
As 
Final 
As Adoptado       
[cm2/m] 
 
0 0,00 4458 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 8,76 
φ 12 // 0,10 m 
P1A (esq) 1162,87 4458 0,00 0,00 1292,08  17,16 4,29 8,76 
P1A (dir) -921,03 4458 0,00 0,00 1023,36  13,59 3,40 8,76 
1/2 vão (esq) -267,45 4458 0,00 0,00 297,17  3,95 0,99 8,76 
1/2 vão (dir) 267,44 4458 0,00 0,00 297,15  3,95 0,99 8,76 
P1B (esq) 921,02 4458 0,00 0,00 1023,36  13,59 3,40 8,76 
P1B (dir) -1168,34 4458 0,00 0,00 1298,16  17,24 4,31 8,76 
15,1 0,00 4458 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 8,76 
 
 
Perante os resultados apresentados, conclui-se que está satisfeita a verificação da 
segurança estrutural das carlingas responsáveis pelo monolitismo pilares-tabuleiro.  
 
 
6.3. Carlinga Sobre os Encontros 
 
6.3.1. Esforço de Flexão 
 
O mesmo processo usado no dimensionamento das carlingas sobre os pilares foi 
aplicado no dimensionamento das carlingas sobre os encontros E1 e E2. Em seguida 
apresentam-se os esforços mais condicionantes, que servem de base ao cálculo da armadura 
resistente para o elemento estrutural em questão. 
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6.3.1.1. Esforços Resistentes 
 
A. Fase Inicial (carlinga com medidas de 1,00m x 0,55m) – Comb. Fundamental: PP+BF+0,2SCO 
 
Mmáx,z = 240,12 kNm 
 
d = 0,30 m  μ = 0,1334  As,min = 4,52 cm2 
b = 1,00 m  ω = 0,1512  As = 20,86 cm2 
Adopta-se: 5 φ 25 (24,54 cm2) na camada superior e inferior 
 
B. Fase Final (carlinga com medidas de 1,00m x 1,95m) – Comb. Fundamental: AVB – SC’s 
 
Mmáx,z = 786,44 kNm 
 
d = 1,70 m  μ = 0,0136  As,min = 20,40 cm2 
b = 1,00 m  ω = 0,0138  As = 10,78 cm2 
Adopta-se: 3 φ 32 (24,13 cm2) na camada superior 
 
B. Fase Final (carlinga com medidas de 1,00m x 1,95m) – Comb. Fundamental: AVB – Sis.Transv 
 
Mmáx,y = 319,40 kNm 
 
d = 0,45 m  μ = 0,0451  As,min = 11,88 cm2 
b = 1,75 m  ω = 0,0471  As = 17,05 cm2 
Adopta-se: 6 φ 20 (18,85 cm2) ambas as faces laterais 
 
6.3.2. Esforço Transverso 
 
De um modo conservativo, manteve-se a mesma disposição de armadura em ambos os tipos 
de carlinga (sobre os pilares e os encontros) - φ 12 // 0,10 m.  
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7. Monolitismo Viga-Carlinga 
 
Para garantir um melhor encastramento das vigas do tabuleiro com as carlingas, são 
aplicados varões de “cosedura” como se pode ver nas folhas anexas 17 e 18 das Peças de 
Desenhadas. 
 
A resistência ao corte por parte dos varões é feito com base no EC3 [5], sendo esse 
dimensionamento dado pela expressão: 
 
𝑅𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝐴 × 𝑓𝑠𝑦𝑑
√3
 
 
No Capítulo I, fez-se a análise longitudinal e concluiu-se que o esforço transverso máximo é 
de 909 kN para cada viga. Cada viga apresenta duas superfícies de corte, deste modo, cada 
uma lida com um esforço de corte de 909/2 = 454,5 kN para vigas do vão central e 762/2 =  
= 381 kN para vigas dos vãos extremos 
 
Para varões φ 25: 
 
𝑅𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
(4,91 × 10−4) × (435 × 103)
√3
= 123,31 𝑘𝑁 
 
Deste modo aplicam-se: 
 
454,5/123,31 = 3,68 → 4 φ 25 para vigas do vão central 
381/123,31 = 3,09 → 4 φ 25 para vigas do vão extremos 
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CAPITULO 3 – Verificação da Segurança dos Pilares 
 
1. Considerações Gerais 
 
A presente obra de arte compreende 4 fustes em betão armado (2 por alinhamento), 
formados por elementos verticais cilíndricos – de diâmetro igual a 1,10 metros. No mesmo 
alinhamento o eixo de cada fuste encontra-se afastado 4,125 metros relativamente ao eixo 
da secção transversal do tabuleiro, sendo ligados monoliticamente ao mesmo por intermédio 
de uma carlinga. A ligação ao terreno dá-se através de fundações directas (sapatas). 
Para o cálculo dos esforços nos pilares, recorreu-se ao modelo tridimensional de 
elementos tipo “column”, que simulam os pilares tanto ao nível geométrico como das suas 
próprias características. 
Além das acções já referidas no dimensionamento do tabuleiro (peso próprio, restante 
carga permanente, pré-esforço, sobrecargas regulamentares e temperaturas), o modelo foi 
submetido ao cálculo dinâmico para a acção do sismo e ao cálculo estático para as acções do 
vento, frenagem, retracção, fluência e forças correspondentes ao choque de um veículo. 
 
 
2. Quantificação das Acções 
 
2.1. Cargas Permanentes 
 
As cargas permanentes, nomeadamente, o peso próprio, restante carga permanentes 
e pré-esforço são as determinadas na verificação do tabuleiro. 
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2.2. Sobrecargas Rodoviárias 
 
2.2.1. Veiculo Tipo 
 
A sobrecarga rodoviária relativa à influência do veículo tipo está directamente 
relacionada com a classe da ponte como já foi referido, sendo que os valores característicos 
para essa acção (ponte da classe I) encontram-se no RSA artigo 41º. O veículo tipo transmite 
ao tabuleiro 200 kN por cada eixo de rodas. 
 
2.2.2. Sobrecarga Linear e Uniformemente Distribuída 
 
 Linear 
𝑄𝑆𝐶𝐿 = 50 𝐾𝑁𝑚 × 11𝑚 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 550 𝐾𝑁 
Equivalente a uma carga pontual no centro de cada secção transversal do tabuleiro. 
 
 Uniformemente Distribuída 
𝑄𝑆𝐶𝐿 = 4 𝐾𝑁/𝑚
2 × 11𝑚 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 44 𝐾𝑁/𝑚 
 
 
2.2.3. Força de Frenagem 
 
Para se ter em conta os efeitos resultantes das variações de velocidade dos veículos, 
segundo o artigo 43º do RSA, “devem considerar-se forças longitudinais, actuando ao nível do 
pavimento, paralelamente ao eixo do viaduto e associadas às sobrecargas uniformemente 
distribuídas. Estas forças longitudinais devem ser consideradas linear e uniformemente 
distribuídas segundo a largura da zona carregada. O seu valor correspondente ao valor 
característico da sobrecarga uniformemente distribuída é igual a 30 kN/m para pontes de 
classe I”. 
 
𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 = 30 𝐾𝑁/𝑚 × 11𝑚 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 330 𝐾𝑁/𝑚 
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2.3. Variação de Temperatura 
 
As variações de temperatura consideradas para o dimensionamento dos pilares são as 
anteriormente referidas para a verificação do tabuleiro. 
 
2.4. Retracção e Fluência 
 
O efeito da retracção e fluência do betão foi contabilizado no modelo tridimensional 
do SAP como uma diminuição lenta e uniforme de temperatura de 40º C, segundo como 
sugere a cláusula 3.1.4 (5) do EC2. 
 
2.5. Vento 
 
Considerou-se a actuação desta acção, tal como se prescreve no capítulo V e no anexo 
I do RSA. Para efeitos da quantificação da acção do vento, a obra de arte localiza-se na Zona 
A, e para contabilizar a variação desta acção com a altura acima do solo, considerou-se uma 
rugosidade aerodinâmica do solo do tipo II (zona rural ou periferia da zona urbana). 
Os valores característicos da pressão dinâmica do vento – wK, são os indicados no artigo 
24º do RSA, que para o presente caso, onde a altura média da obra acima do solo é 
aproximadamente igual a 9,00 metros, toma o valor de wK = 0,90 kN/m2. 
 
A pressão do vento é determinada através da seguinte expressão: 
𝑝𝑤 = 𝛿𝑓 × 𝑤𝑘 × 𝑑 
Em que: 
pw - Pressão do vento sobre a estrutura; 
δf - Coeficiente de força; 
wk - Valor característico da pressão dinâmica. 
d – Diâmetro da secção 
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2.5.1. Acção do Vento sobre o Tabuleiro 
 
 d – Altura da área exposta = 1,40 m 
 a – Largura da área exposta = 15,10 m 
 h – Comprimento da Obra de Arte ≈ 57,20 m 
 
 𝑑/𝑎 = 1,40/15,10 ≈ 0,1 
  δf = 1,2 
 ℎ/𝑑 = 57,20/1,40 = 40,86 = ∞ 
 
A pressão média no tabuleiro é: 
pw = 1,2 x 0,9 x 1,4 = 1,512 KN/m 
 
 
2.5.2. Acção do Vento sobre os Veículos 
 
Com base no artigo 45º do RSA, “a acção do vento directamente exercida sobre os 
veículos e por estes transmitida à ponte deverá ser determinada de acordo com o especificado 
no capítulo V e considerando que a superfície actuada pelo vento é uma banda rectangular 
contínua com altura de 2,5 m acima do nível do pavimento.” 
O coeficiente de força a considerar para os veículos que circulam nas pontes é de 1,5, segundo 
o ponto 3.8 do Anexo I do RSA. 
 
A pressão média sobre os veículos é igual a:  
pw = 1,5 x 0,9 x 2,5 = 3,38 KN/m 
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2.5.3. Acção do Vento nos Pilares 
 
De acordo com o Quadro I-XIII do Anexo I do RSA, foi calculado o coeficiente de força 
para os pilares do seguinte modo: 
 
 d – Diâmetro do pilar = 1,1 m 
 wk – 0,90 kN/m2 
 h – Altura média da obra acima do solo ≈ 9,00 m 
 
 ℎ/𝑑 = 9,00/1,1 = 8,18 
δf = 0,5 
 𝑑 × √𝑤 = 1,1 × √0,90 = 1,04 ≥ 0,15 
 
A pressão média nos pilares é:  
pw = 0,5 x 0,9 x 1,1 = 0,495 KN/m 
 
 
2.5.4. Força Horizontal Transversal 
 
A força horizontal transversal por metro de superstrutura resulta da soma das pressões 
dinâmicas determinadas anteriormente, ou seja: 
 
 𝐹𝑇𝑎𝑏𝑢𝑙𝑒𝑖𝑟𝑜 = 𝑝𝑤(𝑇𝑎𝑏𝑢𝑙𝑒𝑖𝑟𝑜) + 𝑝𝑤(𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠) = 1,512 + 3,38 = 4,89 𝐾𝑁/𝑚 
 
 𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = 𝑝𝑤(𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠) = 0,495 𝐾𝑁/𝑚 
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2.6. Sismo 
 
Como já foi referido anteriormente, os esforços resultantes da acção sísmica foram 
obtidos através de uma análise dinâmica da mesma na estrutura. 
 
Esta análise foi apoiada nos espectros de resposta do RSA, tendo-se considerado o 
seguinte: 
 
 Terreno do tipo II; 
 Coeficiente de amortecimento de 5%; 
 Coeficiente de sismicidade α = 1 (Zona A); 
 Coeficiente de comportamento η = 2 (estruturas de ductilidade normal). 
 
 
2.7. Força Correspondente ao Impacto de um Veículo 
 
Com base no Eurocodigo 1, consideram-se as seguintes acção acidental o embate de 
veículo no pilar, através da transmissão ao pilar de uma força longitudinal e transversal, de 
ocorrência não simultânea: 
 
 Flongitudinal = 1000 kN;  
 Ftransversal = 500 kN 
 
O ponto de aplicação foi considerado a uma altura de 1,25 da rasante da via principal, 
de acordo com o Eurocódigo 1. 
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3. Verificação da Segurança em relação ao E.L. Último de 
Encurvadura 
 
3.1. Considerações Gerais 
 
Os pilares são elementos estruturais verticais que têm como principal função 
transmitir os esforços provenientes do tabuleiro aos elementos de fundação. 
Estes elementos estão sujeitos a um fenómeno denominado encurvadura, uma vez que a 
solicitação predominante é o esforço axial. 
Assim sendo, tendo em conta o artigo 61.1 do REBAP, “a segurança relativamente à 
encurvadura, pode em geral ser reduzida à verificação de estados limites últimos de 
resistência por flexão com compressão em certas secções do pilar. 
 
Desta forma o valor de cálculo do momento flector actuante, Msd, é acrescido do 
momento definido pela expressão: 
𝑁𝑆𝑑 × (𝑒𝑎 + 𝑒2 + 𝑒𝑐) 
Em que: 
NSd - Valor de cálculo do esforço normal actuante; 
ea - Excentricidade acidental; 
e2 - Excentricidade de 2ª ordem; 
ec - Excentricidade de fluência. 
 
De acordo ainda com o artigo 61.1 e 61.4 do mesmo regulamento, a verificação da 
segurança à encurvadura pode ser dispensada, considerando apenas os efeitos de primeira 
ordem, nos casos em que se verifique uma das seguintes condições: 
 
 Condição 1 
𝑀𝑆𝑑
𝑁𝑆𝑑
≥ 3,5 × ℎ                          para           𝜆 ≤ 70 
 
𝑀𝑆𝑑
𝑁𝑆𝑑
≥ 3,5 × ℎ ×
𝜆
70
               para           𝜆 > 70 
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 Condição 2  
 
𝜆 ≤ 35                                        para           Estruturas de Nós Móveis 
 
𝜆 ≤ 50 − 15 ×
𝑀𝑆𝑑,𝑏
𝑀𝑆𝑑,𝑎
             para           Estruturas de Nós Fixos 
 
Em que: 
h – Altura da Secção 
MSd,b e MSd,a – Valores de cálculo dos momentos actuantes nas extremidades do 
pilar. 
 
 
3.2. Classificação da Estrutura 
 
A presente obra de arte foi classificada, segundo o artigo 58º do REBAP, como 
estrutura de nós móveis, visto que os nós quando sob o efeito dos valores de cálculo das 
acções, sofrem deslocamentos horizontais de valor não desprezável. 
 
ℎ𝑡𝑜𝑡 × √
∑𝑁
∑𝐸𝐼
≤ 𝜂 
 
Sendo: 
 ℎ𝑡𝑜𝑡  – Altura total da estrutura acima das fundações 
 ∑𝑁 – Soma dos esforços normais ao nível da fundação 
 ∑𝐸𝐼 – Soma dos factores de rigidez de flexão, em fase não fendilhada de todos os 
elementos verticais de contraventamento na direcção considerada.  
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3.3. Esbelteza dos Pilares 
 
A esbelteza de um pilar de secção constante – como é o caso da presente obra de arte, 
é definida para uma dada direcção, pela seguinte expressão: 
 
𝜆 =
𝑙𝑜
𝑖
          com       𝑙𝑜 = 𝜂 × 𝑙     ;      𝑖 = √
𝐼
𝐴
     e     𝐼 =
𝜋 × 𝑑4
64
 
 
Em que: 
 𝜆 – Esbelteza  
 𝑙𝑜 – Comprimento efectivo de encurvadura na direcção considerada (𝑙𝑜= Lpilar) 
 𝜂 – Factor associado às condições de ligação das extremidades do elemento 
 𝑖 – Raio de giração da secção transversal do pilar na direcção considerada, supondo-a 
constituída apenas por betão 
 𝐼 – Momento de inércia da secção transversal do pilar na direcção considerada 
 𝐴 – Área da secção transversal do pilar 
 𝑑 – Diâmetro do pilar  
 
Os quatro elementos verticais da obra de arte, possuem entre si as mesmas 
características tanto ao nível da geometria como ao tipo de ligações nas extremidades e 
material de que são constituídos. Nestas condições, a esbelteza é igual para os quatro pilares: 
 
Quadro III.1 – Características Geométricas e Físicas dos Pilares 
 h (m) d (m) A (m2) I (m4) i (m) lo (m) λ 
Pilares 8,00 1,10 0,95 0,07 0,28 8,00 29,09 
  
Como se pode observar, fica dispensada a verificação do estado limite último de 
encurvadura, uma vez que a esbelteza é sempre inferior a 35, verificando assim uma das 
condições estabelecidas pelo REBAP e anteriormente mencionadas. 
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4. Verificação em relação aos E. L. Últimos de Resistência 
 
4.1. Considerações Gerais 
 
“A verificação da segurança em relação aos estados limites últimos de resistência que 
não envolvem fadiga deve em geral ser feita em termos de esforços” – como é previsto pelo 
REBAP. 
 
Deste modo essa verificação da segurança em termos de esforços, consiste em 
satisfazer a seguinte condição: 
 
𝑆𝑑 ≤ 𝑅𝑑 
Com: 
𝑆𝑑 – Valor de cálculo do esforço actuante 
𝑅𝑑 – Valor de cálculo do esforço resistente 
 
 
4.2. Esforços Actuantes 
 
Apresenta-se de seguida o Quadro III.2 onde consta o resumo dos esforços obtidos 
através do modelo de cálculo automático, para um dos pilares devido a todas as acções 
actuantes, que é também representativo dos esforços dos restantes pilares devido às 
condições já referidas. 
 
  
 PROJECTO DE EXECUÇÃO – PASSAGEM SUPERIOR DE 3 VÃOS | 85 
 
 
Quadro III.2 – Esforços Actuantes na Base e Topo dos Pilares 
  BASE TOPO 
  M2 = Mz M3 = My V2 = Vy V3 = Vz N M2 = Mz M3 = My V2 = Vy V3 = Vz N 
PP -1,42 -279,90 -93,09 -0,49 -3206,58 2,51 464,78 -93,09 -0,49 -3016,51 
RCP -22,26 -61,90 -20,58 -7,72 -539,81 39,46 102,74 -20,58 -7,72 -539,81 
PE Viga -0,05 253,18 69,71 -0,02 90,36 0,10 -304,52 69,71 -0,02 90,36 
PE Cont. -0,05 101,54 28,25 -0,02 -106,18 0,08 -124,42 28,25 -0,02 -106,18 
SCU+SCL Max (+) 53,61 125,72 37,47 18,30 58,18 42,24 0,00 37,47 18,30 58,18 
SCU+SCL Max (-) -24,84 -224,35 -73,12 -8,33 -849,52 -93,25 -195,43 -73,12 -8,33 -849,52 
VT Max (+) 19,62 42,01 16,29 6,80 36,33 40,60 40,60 16,29 6,80 36,33 
VT Max (-) -19,99 -84,66 -28,66 -7,56 -335,42 -34,82 -34,82 -28,66 -7,56 -335,42 
Vento (±) 100,64 -2,36 -0,75 24,56 -32,24 -95,87 3,65 -0,75 24,56 -32,24 
VDT (+10°C) 0,06 -101,15 -33,71 0,02 157,44 -0,11 168,52 -33,71 0,02 157,44 
VDT (-5°C) -0,03 50,57 16,85 -0,01 -78,72 0,06 -84,26 16,85 -0,01 -78,72 
VUT (± 15°C) 0,08 -394,51 -92,42 0,03 22,69 -0,15 344,89 -92,42 0,03 22,69 
Retr + Fluênc -0,36 1709,53 400,51 -0,13 -98,33 0,64 -1494,51 400,51 -0,13 -98,33 
Frenagem (±) 0,03 345,06 82,50 0,01 6,13 -0,05 -314,95 82,50 0,01 6,13 
Sismo Long (±) 0,17 1844,92 442,77 0,06 33,66 0,30 1671,50 433,27 0,06 33,65 
Sismo Transv (±) 1204,67 33,71 10,85 296,25 392,61 1129,67 52,09 10,51 283,13 392,38 
Choque Veículo 1560,64 827,66 334,99 646,29 -53,72 390,32 147,73 -165,01 -353,71 -53,72 
 
É de salientar que os momentos de cálculo resultantes da acção sísmica, foram divididos pelo factor de comportamento: η = 2  
 PROJECTO DE EXECUÇÃO – PASSAGEM SUPERIOR DE 3 VÃOS | 86 
 
Com base no Quadro III.2, efectuou-se as combinações de acções abaixo indicadas, 
com fim a dimensionar os pilares segundo a mais condicionante. Não foi considerada a 
combinação que envolve o choque do veículo, porque, como se pode ver em anexo, esta acção 
não é condicionante. 
 
A. Combinação Fundamental: Acção Variável Base – Acção Sísmica Longitudinal  
 
 𝑆𝑑 = 1,0 × (𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 𝑃𝐸 𝑉𝑖𝑔𝑎 + 𝑃𝐸 𝐶𝑜𝑛𝑡) +
1,0
0⁄ × (𝑅𝑒𝑡𝑟 + 𝐹𝑙𝑢ê𝑛𝑐) +
        +1,5 × (𝑆𝐿 + (0,3 × 𝑆𝑇)) 
 
B. Combinação Fundamental: Acção Variável Base – Acção Sísmica Transversal 
 
 𝑆𝑑 = 1,0 × (𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 𝑃𝐸 𝑉𝑖𝑔𝑎 + 𝑃𝐸 𝐶𝑜𝑛𝑡) +
1,0
0⁄ × (𝑅𝑒𝑡𝑟 + 𝐹𝑙𝑢ê𝑛𝑐) +
        +1,5 × (𝑆𝑇 + (0,3 × 𝑆𝐿)) 
 
C. Combinação Fundamental: Acção Variável Base – Sobrecargas Rodoviárias 
 
 𝑆𝑑 =
1,35
1,0⁄ × (𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃) +
1,2
1,0⁄ × (𝑃𝐸 𝑉𝑖𝑔𝑎 + 𝑃𝐸 𝐶𝑜𝑛𝑡) + 
      + 1,5 0⁄ × (𝑅𝑒𝑡𝑟 + 𝐹𝑙𝑢ê𝑛𝑐) + 1,5 × (𝑆𝐶𝐿 + 𝑆𝐶𝑈 + 𝐹𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚) + 
      +1,5 × (0,4 × 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑜) 
 
4.2.1. Esforço de Flexão 
 
Apresenta-se no Quadro III.3 os momentos de cálculo mais desfavoráveis transmitidos aos 
pilares, onde a combinação com a variável base: sismo longitudinal, é condicionante. 
 
Quadro III.3 – Esforços Flectores de Cálculo na Base e Topo dos Pilares 
 
BASE TOPO 
 
M2 = Mz   
[KNm] 
M3 = My   
[KNm] 
N            
[KN] 
M2 = Mz   
[KNm] 
M3 = My   
[KNm] 
N            
[KN] 
PILARES -566 4505 -4088 552 -3887 -3898 
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4.2.2. Esforço Transverso 
 
No Quadro III.4 são apresentados os esforços transversos de cálculo mais 
desfavoráveis à estrutura provenientes também da combinação em que o sismo longitudinal 
assume a acção variável base 
 
Quadro III.4 – Esforços Transversos de Cálculo na Base e Topo dos Pilares 
 BASE TOPO 
 
V2 = Vy   
[KN] 
V3 = Vz   
[KN] 
V2 = Vy   
[KN] 
V3 = Vz   
[KN] 
PILARES 1054 -142 1039 -136 
 
 
4.3. Esforços Resistentes 
 
4.3.1. Esforço de Flexão 
 
O cálculo dos momentos resistentes foi efectuado através do Ábaco 41 de Flexão 
Composta para secções circulares, “Betão Armado – Esforços Normais e de Flexão – REBAP 
83”, de J’D.Arga Lima, Vitor Monteiro e Mary Mun, de onde tem-se: 
 
 Esforço Normal Reduzido: 
𝜈 =
𝑁𝑅𝑑
𝜋 × 𝑟2 × 𝑓𝑐𝑑
 
 
 Momento Resistente Reduzido: 
𝜇 =
𝑀𝑅𝑑
2𝜋 × 𝑟3 × 𝑓𝑐𝑑
 
 
 Armadura Resistente: 
𝐴𝑠 =
𝜛 × 𝜋 × 𝑟2 × 𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑠𝑦𝑑
 em que "ϖ" representa a percentagem mecânica de armadura   
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A armadura máxima e mínima prevista, de acordo com o artigo 121º do REBAP é igual a: 
 
−     𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,6% × Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟 =
0,6
100
× 𝜋 × 0,552 × 10000 = 57,02𝑐𝑚2 
 
−     𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 4% × Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟 =
4
100
× 𝜋 × 0,552 × 10000 = 380,13𝑐𝑚2 
 
A determinação da armadura para a flexão composta é conseguida através das expressões 
anteriormente referidas, sendo os valores definidos no Quadro III.5. 
 
Quadro III.5 – Determinação da Armadura Final e Taxa de Armadura 
 
A.V.Base Secção 
Msd       
[KNm] 
Nsd        
[KN] 
ν μ ω 
As        
[cm2] 
Núm 
Varões 
As final     
[cm2] 
ρ (%) 
PILARES S. Long. Base 4540 -4088 0,215 0,217 0,62 271,03 56 274,96 2,89 
 
Deste modo ir-se-á adoptar uma armadura longitudinal de: 28 + 28 Ø 25  
 
 
4.3.2. Esforço Transverso 
 
Para o cálculo do esforço transverso resistente, substituiu-se a secção circular de Ø = 1,10 m, 
por uma secção rectangular equivalente: 
 
 𝑏𝑤,𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣. = 0,90 × 𝜙𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = 0,90 × 1,10 = 0,99 𝑚
2 
  
 𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣. = 0,45 × 𝜙𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 + 0,64 × (𝑑 −
𝜙𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
2
) = 0,45 × 1,10 + 0,64 × (1 − 0,55) =
              = 0,783 𝑚 
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Segundo a alínea d) do artigo 53.2 do REBAP, no caso de elementos sujeitos a flexão 
composta com compressão, os valores de Vcd podem ser multiplicados pelo factor: 
 
1 +
𝑀0
𝑀𝑆𝑑
 
Em que: 
 MSd – Valor do momento de cálculo actuante 
 M0 - Momento que aplicado à secção, anularia a tensão de compressão resultante do 
esforço normal actuante de cálculo.  
 
O valor desse factor não deve ser superior a 2. Por outro lado, se desprezarmos este 
factor, estaremos a fazer um dimensionamento pelo lado da segurança. 
 
A metodologia que permite determinar M0 encontra-se descrita no artigo 69º do 
REBAP e para isso é necessário que “não existam, nas secções do elemento, tracções ao nível 
da fibra extrema que fica mais traccionada por efeito dos esforços actuantes, com exclusão 
do pré- esforço”, ou seja: 
 
𝜎 =
𝑁
𝐴
            e            σ =
𝑀
𝑊
    em que    𝑊 =
𝐼
𝐴
=
𝑏ℎ3
12
×
2
ℎ
×
𝑏ℎ2
6
 
 
De onde resulta: 
𝑀0 = 𝑁𝑆𝑑 ×
𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣.
6
 
 
De acordo com o artigo 53.2 do REBAP o valor Vcd é determinado do seguinte modo: 
 
𝑉𝑐𝑑 = 𝜏1 × 𝑏𝑤 × 𝑑 × (1 +
𝑀0
𝑀𝑆𝑑
) 
Com: 
 𝜏1 – Tensão dado pelo Quadro VI do REBAP e que depende da classe do betão 
 𝑏𝑤 – Largura da alma da secção 
 𝑑 – Altura útil da secção  
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Para o cálculo da armadura de esforço transverso, no artigo 53.3 do REBAP vem: 
 
𝑉𝑤𝑑 = 0,9 × 𝑑 ×
𝐴𝑠𝑤
𝑠
× 𝑓𝑠𝑦𝑑 × (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼) × sin 𝛼 
 
Como se considera que o ângulo formado pelas armaduras de esforço transverso e 
eixo do pilar é de 90°, então a expressão de cálculo da armadura fica: 
 
𝐴𝑠𝑤
𝑠
=
𝑉𝑤𝑑
0,9 × 𝑑 × 𝑓𝑠𝑦𝑑
 
Em que: 
 𝐴𝑠𝑤  - Área da secção da armadura de esforço transverso 
 𝑠 – Espaçamento das armaduras de esforço transverso 
 𝑉𝑤𝑑 – Resistência das armaduras de esforço transverso (artigo 53.1 REBAP) onde so 
considera que no limite 𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑆𝑑 
 𝑑 – Altura útil da Secção 
 𝑓𝑠𝑦𝑑 – Valor de cálculo da tensão de cedência do aço das armaduras de esforço 
transverso 
 
A armadura mínima de esforço transverso prevista, de acordo com o artigo 94.2 do REBAP é 
igual a: 
 
𝜚𝑤 =
𝐴𝑠𝑤
𝑏𝑤 × 𝑠 × sin 𝛼
          com          𝜚𝑤 = 0,08 para armadura de aço A500 
 
De onde resulta: 
 
𝐴𝑠𝑤,𝑚𝑖𝑛
𝑠
=
0,08
100
× 𝑏𝑤 =
0,08
100
× 0,99 × 10000 = 7,92 𝑐𝑚2 
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Através da metodologia de cálculo apresentada anteriormente, segue-se o quadro de 
resultados para o dimensionamento da armadura de esforço transverso: 
 
Quadro III.6 – Determinação da Armadura Final de Esforço Transverso 
   
PILARES 
A. V. Base  Sismo Long. 
Secção Base 
     Vsd                  [KN] 1063,32 
     b w, equiv       [m] 0,99 
     d equiv            [m] 0,783 
     Msd                 [KNm] 4540,47 
     Nsd                  [KN] -4087,71 
     M0                   [KNm] 533,45 
     1+M0/Msd 1,00 
     τ1 (B35)           [KPa] 850 
     Vcd                  [KN] 658,89 
     Vwd                 [KN] 404,43 
     Asw/s              [cm2/m] 13,20 
    (Asw/s)min      [cm2/m] 7,92 
 
 
De acordo com os valores obtidos, a armadura considerada para resistir ao esforço 
transverso são os 13,20 cm2. Por segurança, a concretização da armadura far-se-á por excesso, 
sendo por isso esta constituída por: 
 
 φ 10 // 0,15 (3 cintas), o que perfaz um total de Asw/s = 15,72 cm2/m.  
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CAPÍTULO 4 – Verificação da Segurança das Fundações dos Pilares 
 
1. Considerações Gerais 
 
Segundo a prospecção geotécnica realizada no local da implantação da obra, verificou-
se que as zonas de implantação dos pilares são constituídas por estratos geológicos de 
capacidade resistente suficiente para a adopção de fundações directas. 
 
2. Sapatas 
 
O dimensionamento das sapatas é conseguido com recurso ao método das bielas e 
tirantes, sendo que a este elemento estrutural chegam os esforços trazidos pelos respectivos 
pilares, como se pretende ilustrar com a Figura 4.1. 
 
Nsd
Msd
Kxa0
d
F1
R1
F2
R2
x
 
Figura 4.1 – Corte da Sapata e Esforços a que está Sujeita 
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Nos casos em que para além de um esforço axial, chegam também ao pilar momentos 
flectores como indica a Figura 4.1, a expressão simplificada da força transmitida nos tirantes, 
é a seguinte: 
 
𝐹𝑡 =
𝑅𝑛 × (𝑥𝑛 ∓ 𝑎0(0,5 ± 𝐾)
𝑑
 
Em que: 
 
 Rn – Resultante da pressão exercida numa área efectiva da base da sapata 
 xn – Distância entre o eixo do pilar e a resultante Rn 
 a0 – largura do pilar 
 K – Coeficiente que quantifica o posicionamento, na secção do pilar, da resultante das 
compressões que equilibram a força Rn. 
 
O valor de K (que depende da posição da linha neutra na secção do pilar), está 
associado à relação entre a excentricidade de carga (esd = Msd / Nsd) e a dimensão a0 do pilar, 
sendo através do seguinte Quadro IV.1 possível determinar o seu valor: 
 
Quadro IV.1 – Determinação do coeficiente de Posicionamento (K)  
e/a0 0 0,25 0,5 1 1,5 
K 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 
 
A armadura necessária é posteriormente dada pela expressão: 
 
𝐴𝑠(𝑖)/𝑚 =
𝐹𝑡 × 𝛾
𝑓𝑠𝑦𝑑 × 𝐿′(𝑗)
 
 
Em que: 
 γ – Coeficiente de segurança 
 L’ – Largura efectiva da sapata 
 i ou j – Direcção segundo as quais se está a dimensionar a armadura 
  
 PROJECTO DE EXECUÇÃO – PASSAGEM SUPERIOR DE 3 VÃOS | 95 
 
2.1. Verificação da Segurança em relação ao E.L. de Utilização 
 
2.1.1. Esforços Actuantes 
 
Para garantir a segurança das sapatas foi dimensionada a sua armadura tendo em 
conta a combinação rara de acções que chegam a este elemento. No anexo CAP 3 e 4 – PILARES 
e SAPATAS respeitante ao dimensionamento das sapatas, pode ver-se que foram estudadas 
várias combinações de acções com a finalidade de isolar aquela em que a acção variável base 
fosse a mais desfavorável. 
O caso mais desfavorável é a combinação de acções em que o sismo longitudinal 
assume o papel de acção variável base, tendo a combinação a seguinte configuração: 
 
 1 × (𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 𝑃𝐸𝑉𝑖𝑔𝑎 + 𝑃𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡) + 1 × (𝑅𝑒𝑡 + 𝐹𝑙𝑢) + 1 × (𝑆𝐿 + 0,3 × 𝑆𝑇) + 
             + 0,3 × (𝑉𝐷𝑇 + 𝑉𝑈𝑇) 
 
 Os esforços que daí resultam, resumem-se no Quadro IV.2 abaixo, para a disposição segundo 
as direcções indicadas na Figura 4.2: 
 
Quadro IV.2 – Esforços de Cálculo na Sapata 
 BASE 
 
M2 = Mx   
[KNm] 
M3 = My   
[KNm] 
V2 = Vx   
[KN] 
V3 = Vy   
[KN] 
N            
[KN] 
Max (+) =  338,20 3711,00 863,60 80,83 
-4028,80 
Max (-) =  -385,70 -281,28 -99,06 -97,30 
 
 
Figura 4.2 – Vista em Planta da Sapata e Implantação do Pilar 
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2.1.2. Tensão no Solo 
 
A tensão no solo foi determinada por dois métodos distintos através dos quais se 
pretende verificar se a tensão actuante não ultrapassa a tensão admissível prevista no estudo 
geotécnico para esse local. 
 
A) Método Tradicional 
𝜎𝑠𝑜𝑙𝑜 =
𝑁𝑏
𝑎′ × 𝑏′
< 𝜎𝑎𝑑𝑚 
Em que: 
 Nb – Esforço normal na base da sapata 
 a’ e b’ – Dimensões efectivas da base da sapata 
 
B) Método segundo Hormigón Armado (Montoya) 
 
Determinação da tensão nos cantos da base da sapata (ver Figura 4.2): 
 
𝜎𝐴,𝐵,𝐶,𝐷 =
𝑁
𝐴
+
𝑀𝑥𝑥
𝑊
+
𝑀𝑦𝑦
𝑊
     →      selecção da zona do ábaco a estudar 
 
Determinação da tensão actuante: 
𝜂𝑥 =
𝑒𝑥
𝑎
  ;   𝜂𝑦 =
𝑒𝑦
𝑏
      →      𝜂𝑥 ≥ 𝜂𝑦    →    𝜆1  ou  𝜆5   
 
Se tivermos 𝜆1:     𝜎1 =
𝑁 + 𝑃
𝜆1 × 𝑎 × 𝑏
 ≤
4
3
 𝜎𝑎𝑑𝑚 
 
Se tivermos 𝜆5:     𝜎5 =
𝑁 + 𝑃
𝜆5 × 𝑎 × 𝑏
 ≤  𝜎𝑎𝑑𝑚 
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No anexo PILARES e SAPATAS pode consultar-se as combinações de acções que foram 
testadas para o dimensionamento das fundações. A acção condicionante é o sismo 
longitudinal. O pré-dimensionamento da geometria da sapata é feito através da expressão: 
 
𝐴𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎(𝐿𝑥𝐵) =
𝑁𝑏 × 1,25
𝜎𝑎𝑑𝑚
 ;    ℎ𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 =
𝐿 × 𝑎0
4
   
 
A geometria para a sapata quadrada é de: 5𝑚 × 5𝑚 × 1,2𝑚 
 
Nos anexo referido pode consultar-se com maior detalhe o dimensionamento das 
sapatas e as combinações de acções que levam à determinação das dimensões referidas. 
 
 
Com o sismo longitudinal a ser a acção determinante, a tensão no solo segundo: 
 
A) Método Tradicional 
 
𝜎𝑠𝑜𝑙𝑜 =
4778,80
3,397 × 4,790
< 𝜎𝑎𝑑𝑚 ⇔ 294 𝑘𝑃𝑎 < 300 𝑘𝑃𝑎     𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎! 
 
B) Método segundo Hormigón Armado (Montoya) 
 
𝜎1 =
4778,80
0,48 × 5 × 5
 ≤
4
3
 300 ⇔ 398 𝑘𝑃𝑎 < 400𝑘𝑃𝑎     𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎! 
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2.1.3. Esforço Resistente e Armadura 
 
2.1.3.1. Segundo a Direcção Y 
 
Como na direcção Y a largura efectiva (b’) é praticamente a largura da sapata como se 
pode ver no respectivo anexo, fez-se uma dupla abordagem para determinar qual a força Ft, 
que origina maior quantidade de armadura. Os resultados apresentam-se no Quadro IV.4. 
 
Quadro IV.4 – Esforços de Cálculo na Sapata segundo a Direcção Y 
e [m] = 0,084 
e/a0 = 0,076 
K = 0,235 
R1 [KN] = 2494,30 
R2 [KN] = 2284,50 
Ft1 [KN] = 2078,32 
Ft2 [KN] = 2853,93 
Ay/m [cm2/m] 28,98 
 
Adopta-se uma armadura de: φ 20 // 0,10 – o que perfaz um total de Ay/m = 31,42 cm2/m. 
 
2.1.3.2. Segundo a Direcção X 
 
O Quadro IV.3 apresenta os resultados que determinam a quantificação a armadura 
necessária dispor segundo a direcção considerada: 
 
Quadro IV.3 – Esforços de Cálculo na Sapata segundo a Direcção X 
e [m] = 0,921 
e/a0 = 0,837 
K = 0,116 
R1 [KN] = 3516,78 
Ft1 [KN] = 2531,74 
Ax/m [cm2/m] 18,24 
 
Por segurança, a concretização da armadura far-se-á por excesso, sendo constituída por: 
φ 16 // 0,1 – o que perfaz um total de Ax/m = 20,11 cm2/m. 
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CAPÍTULO 5 – Verificação da Segurança dos Aparelhos de Apoio 
 
1. Condições Gerais 
 
Os aparelhos de apoio previstos sobre os encontros são do tipo Neoprene, sendo estes 
unidireccionais, permitindo apenas o livre deslocamento segundo a direcção longitudinal. 
Cada encontro possuirá 4 aparelhos num total de 8 unidades na obra de arte. 
 
 
2. Esforços Actuantes 
 
No Quadro V.1 apresentam-se as reacções verticais que chegam a cada um dos 
aparelhos de apoio das extremidades – que são os mais solicitados, e que servem de base ao 
dimensionamento dos mesmos. No anexo CAP 5 e 6 – APARELHOS DE APOIO e JUNTAS DE 
DILATAÇÃO, pode consultar-se com maior detalhe a distribuição de esforços. 
 
Quadro V.1 – Acções Verticais por Aparelho de Apoio 
Acções por Aparelho F [KN] 
PP 
515,27 
RCP  
Carlinga 143,12 
PEViga  96,51 
PECont  -31,31 
Ret+Fluência  -32,26 
Vento (±) 0,31 
VDT (+10°C) 77,96 
VDT (-5°C) -38,85 
VUT (± 15°C) 7,88 
Frenagem (±) 8,32 
SCU + SCL (máx) 214,04 
SCU + SCL (min) -45,99 
VT (máx) 218,03 
VT (min) -19,57 
Sismo Long (±) 80,19 
Sismo Transv (±) 10,63 
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Com base nos esforços do Quadro V.1, cada aparelho de apoio terá de suportar, na 
condição mais desfavorável: 
 
 NSd,máx = FPP + FRCP + FCarlinga + FPEViga + FPECont + FVento + FVDT (10°C) + FVUT (±15°C) + FFrenagem + 
+ FVT + FSL + 0,3 x FST = 1119,47 KN 
  NSd,min = FPP + FRCP + FCarlinga + FPEViga + FPECont + FRet+Flu - FVento + FVDT (-5°C) - FVUT (±15°C) +  
- FFrenagem + FSCU+SCL - FSL - 0,3 x FST = 298,28 KN 
 
Considerou-se que as forças horizontais (longitudinal e transversal) por aparelho de apoio são: 
 
 FHLong = 5% NSd,máx = 55,97 KN 
 FHTransv = (16% x ∑ CP) + (FST + 0,3 x FSL) = 117,13 KN 
 
3. Deslocamento e Rotação do Apoio 
 
Apresentam-se em seguida os deslocamentos e rotações resultantes, na secção dos apoios: 
 
Quadro V.2 – Deslocamentos e Rotações nos Apoios 
Acções por 
Aparelho 
δ [mm] θ [rad] 
PP  -0,0171 0,00022 
RCP  -0,0040 0,00005 
Carlinga 0,0000 0,00000 
PEViga  1,3417 -0,00038 
PECont  0,5023 -0,00010 
Ret+Fluência  20,8941 -0,00010 
Vento (±) 0,0000 0,00000 
VDT (+10°C) 0,0001 -0,00040 
VDT (-5°C) -0,0001 0,00020 
VUT (± 15°C) -4,8216 0,00002 
Frenagem (±) 3,3609 -0,00002 
SCU + SCL (máx) 0,6009 0,00027 
SCU + SCL (min) -0,6071 -0,00014 
VT (máx) 0,1540 0,00022 
VT (min) -0,1580 -0,00006 
Sismo Long (±) 35,5236 0,00026 
Sismo Transv (±) 0,0239 0,00005 
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Através do Quadro V.2 é previsto qual o deslocamento máximo e a rotação resultante 
das acções que chegam aos aparelhos, sendo dimensionada a situação mais desfavorável. É 
aplicado um coeficiente de segurança de 1,5 para a acção sísmica como medida preventiva. 
 
 δmáx(+) = δCarlinga + δPEViga + δPECont + δRet+Flu + δVento(+) + δVDT (10°C) + δVUT (±15°C) +  
+ δFrenagem(+) + δSCU+SCL(+) + 1,5 x (δSL(+) + 0,3 x δST(+)) = 84,82mm 
 
 δmáx(-) = δPP + δRCP + δVento + δVDT (-5°C) + δVUT (±15°C) + δFrenagem(-) + δSCU+SCL(-)  
+ 1,5 x (δSL(-) + 0,3 x δST(-)) = -62,11 mm 
 
Então o deslocamento máximo será dado por: δmáx = ± 84,82 mm 
 
Por sua vez, e pelo mesmo raciocínio, a rotação máxima a suportar pelos aparelhos de apoios 
nos encontros é: 
 
 θmáx = 0,00048 rad 
 
 
4. Aparelhos de Apoios Adoptados 
 
A escolha dos aparelhos de apoio a colocar na obra de arte bem como as suas 
características, deve ter em conta os esforços a que estes estão sujeitos e que se resumem no 
Quadro V.3. 
 
Quadro V.3 – Características dos Aparelhos de Apoio a Adoptar 
  FV,máx [KN] FV,min [KN] FH.T. [KN] δmáx [mm] θmáx [rad] 
Aparelho de Apoio 1200 350 150 ± 90 0,0005 
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CAPÍTULO 6 – Verificação da Segurança das Juntas de Dilatação 
 
1. Condições Gerais 
 
As juntas de dilatação encontram-se localizadas junto aos encontros e tem como 
objectivo absorver os movimentos provenientes das variações de temperatura, efeitos 
diferidos e outros deslocamentos a que a estrutura está sujeita. 
 
2. Deslocamentos 
 
O dimensionamento dos deslocamentos a suportar pela junta de dilatação podem ser 
feito com base no Quadro V.2, sendo para este caso usado mais uma vez o factor de segurança 
de 1,5 como medida preventiva. 
 
 δmáx(+) = δCarlinga + δPEViga + δPECont + δRet+Flu + δVento(+) + δVDT (10°C) + δVUT (±15°C) +  
+ δFrenagem(+) + δSCU+SCL(+) + 1,5 x (δSL(+) + 0,3 x δST(+)) = 84,82 mm 
 
 δmáx(-) = δPP + δRCP + δVento + δVDT (-5°C) + δVUT (±15°C) + δFrenagem(-) + δSCU+SCL(-)  
+ 1,5 x (δSL(-) + 0,3 x δST(-)) = -62,11 mm 
 
Então o deslocamento máximo a suportar pela junta de dilatação, na situação mais 
desfavorável é de: δmáx = ± 84,82 mm. 
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CAPÍTULO 7 – Verificação da Segurança dos Encontros  
 
1. Considerações Gerais 
 
Os Encontros da presente obra, designados por E1 e E2, são do tipo perdido e possuem 
uma configuração semelhante. Para efeitos de cálculo de impulsos, considerou-se as 
características do aterro no tardoz dos encontros as que resultam do relatório geotécnico, 
sendo os principais parâmetros:  
 φ = 32° 
 γ = 19 KN/m3; 
Considerou-se para o coeficiente de atrito μ entre a sapata e o terreno de fundação o 
valor de 0,5. 
 
Para a verificação do equilíbrio global utilizou-se coeficientes de impulso activos para 
as acções do terreno e sobrecarga, bem como impulso sísmica para a acção sísmica. Na 
verificação da segurança interna, utilizou-se coeficientes de impulso em repouso, excepto 
para a combinação em que o sismo é a acção variável base, caso em que foi utilizado o 
coeficientes de impulso sísmico. 
 
2. Acções 
 
2.1. Acções Actuantes na Massa do Encontro 
 
As acções actuantes na massa do encontro incluem o peso deste (elementos de betão 
armado e terras sobre a sapata) e ainda a acção sísmica, dada por forças estáticas actuantes 
em correspondência com as massas. Essas serão calculadas através de um coeficiente sísmico, 
para o qual se adoptou o mesmo valor determinado no dimensionamento dos pilares e que 
pode ser consultado no anexo CAP 3 e 4 - PILARES e SAPATAS: 
 
𝛽 = 0,14 × 𝛼 = 0,14 × 1,00 = 0,14          (Zona Sísmica A → α = 1,00) 
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2.2. Impulsos de Terras 
 
O impulso de terras será calculado através dos coeficientes de impulso e terá 3 parcelas: 
 
 Impulsos devidos ao peso próprio das terras  
 Acréscimo de impulso devido à acção sísmica  
 Impulso devido a uma sobrecarga de 10 KN/m2 actuante no terrapleno 
 
Coeficiente de Impulso em Repouso: 
 
𝐾0 = 1 − sin𝜙 = 1 − sin 32 = 0,553 
 
Coeficiente de Impulso Activo (Teoria de Coulomb): 
 
Para a verificação da estabilidade global, considera-se a superfície de corte da cunha 
activa do aterro, inclinada num ângulo α de 18° com a vertical. O atrito nessa superfície, ou 
seja, terra com terra, é dado pelo ângulo ϕ (2/3 do ângulo de atrito interno). Por sua vez, θ, é 
o ângulo que resulta da relação entre o impulso sísmico vertical e horizontal. Com estas 
hipóteses, os impulsos farão um ângulo com a horizontal que resulta do atrito terras com 
terras ϕ mais a inclinação da cunha activa α. O respectivo coeficiente Ka tem o seguinte valor: 
𝐾𝑎 = 0,499 
 
Coeficiente de Impulso para a Acção Sísmica (Método de Mononobe – Okabe): 
 
𝐾𝑎𝑠 =
cos2(𝜙 − 𝛼 − 𝜃)
cos 𝜃 × cos2𝛼 × cos (δ + α + θ) × [1 + √
sen(𝛿 + 𝜙) × sen(𝜙 − 𝑖 − 𝜃)
cos (δ + α + θ) × cos (α − i)
]
2 = 0,645 
 
Assim: 
𝐾𝑠 = 𝐾𝑎𝑠 − 𝐾𝑎 = 0,146 
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2.3. Acções Transmitidas pelo Tabuleiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.1 – Diagrama de Esforço Transverso na Carlinga sobre os Apoios 
 
Forças Verticais: 
𝐹𝑉 = 515,27 𝑘𝑁 nos aparelhos de apoio das extremidades que são os mais solicitados. 
  
Forças Horizontais (adoptados os valores determinados no Capitulo 5 – Aparelhos de Apoio): 
FHLong = 5% NSd,máx = 55,97 KN 
FHTransv = (16% x ∑ CP) + (FST + 0,3 x FSL) = 117,13 KN 
 
  
 PROJECTO DE EXECUÇÃO – PASSAGEM SUPERIOR DE 3 VÃOS | 108 
 
2.4. Encontro E1 
 
2.4.1. Verificação da Estabilidade Global 
 
Na Figura 7.2, apresenta-se a esquematização adoptada para a verificação em questão:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.2 – Impulsos sobre o Tardoz e Geometria do Encontro E1 
 
A verificação da segurança à estabilidade global foi efectuada com recurso a uma folha 
de cálculo (anexo: CAP 7 – ENCONTROS), criada para o dimensionamento em questão. 
 
Saliente-se que o impulso actua na estrutura segundo um angulo de 35,81° com a 
horizontal, devido à geometria do tardoz do encontro. 
De acordo com os cálculos do anexo CAP 7 – ENCONTROS: 
 
𝑀𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 34462 𝐾𝑁𝑚 ≫ 𝑀𝑑𝑒𝑟𝑟𝑢𝑏𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1859 𝐾𝑁𝑚 
  
𝐻𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 6269 𝐾𝑁 > 𝐻𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 = 6150 𝐾𝑁𝑚 
 
Verifica-se pelos resultados obtidos, que a segurança ao derrubamento e deslizamento 
está satisfeita. 
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2.4.2. Espelho 
 
As acções que actuam no espelho são essencialmente os impulsos de terras no tardoz 
e o seu funcionamento poderá ser assimilado ao de uma consola, que no presente caso tem 
um vão de 1,95 m. 
 
 Impulso em repouso de terras 
 
𝐼𝛾 =
1
2
𝛾𝐾0𝐻
2 =
1
2
× 19 × 0,559 × 1,952 = 19,97 𝐾𝑁/𝑚;     𝑏 =
𝐻
3
=
1,95
3
= 0,65 𝑚 
𝑀𝛾 = 12,98 𝐾𝑁𝑚/𝑚 
 
 Impulso de terras devido a uma sobrecarga de 10 KN/m2 no terrapleno 
 
𝐼𝑄 = 𝛾𝐾0𝐻 = 19 × 0,559 × 1,95 = 10,78 𝐾𝑁/𝑚;     𝑏 =
𝐻
2
=
1,95
2
= 0,98 𝑚 
𝑀𝑄 = 10,51 𝐾𝑁𝑚/𝑚 
 
𝑀𝑆𝑑 = 1,35 × 12,98 + 1,5 × 10,51 = 33,29 𝐾𝑁𝑚/𝑚; 
𝑑 = 0,20 𝑚;             𝐶3037;               𝜇 = 0,0416;              𝐴𝑠 = 3,99 𝑐𝑚2/𝑚 
𝑏 = 1,00 𝑚;             𝐴500;                 𝑤 = 0,0433;             ϕ12//0,20 (5,65 𝑐𝑚2/𝑚)  
 
Com: 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ×
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑠𝑦𝑘
× 𝑏 × 𝑑 = 3,02 𝑐𝑚2 
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2.4.3. Viga de Estribo 
 
A viga de estribo, juntamente com o espelho, funcionam em conjunto como uma viga. 
As acções e os respectivos efeitos são os seguintes: 
 
2.72
100 KN
3,0525 m
2
1.25
1.20
 
Figura 7.3 – Acção do Veículo Tipo sobre a Viga de Estribo do Encontro E1 
 
Peso Próprio + Veículo Tipo 
 
𝑀𝑃𝑃 = 𝛾𝑏 × 𝐴 ×
𝐿2
2
= 25 × 3,0525 ×
2,722
2
= 282,30 𝑘𝑁𝑚 
𝑀𝑉𝑇 = 100 × 𝐿 = 100 × (2,72 − 1,25) = 147 𝑘𝑁𝑚 
𝑀𝑆𝑑 = 1,35 × 282,30 + 1,50 × 147 = 601,60 𝑘𝑁𝑚 
 
𝑑 = 1,15 𝑚;                                𝜇 = 0,0114;                                𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 34,68 𝑐𝑚2 
𝑏 = 2,00 𝑚;                                𝜔 = 0,0115;                               𝐴𝑠 = 12,17 𝑐𝑚2 
 
Adopta-se: 18 φ 16  (36,18 cm2) 
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Impulso de Terras 
 
A Figura 7.4 representa o esquema de uma vista de topo do encontro E1, e os impulsos a que 
a viga de estribo está sujeita. 
 
 
Figura 7.4 – Esquema Simplificado dos Impulsos de Terras sobre a Viga de Estribo 
 
𝐼𝑎,𝛾ℎ =
1
2
× 𝑘0 ×𝐻𝑠𝑒𝑐çã𝑜 = 16,54 𝑘𝑁/𝑚 
𝐼𝑎,𝑄ℎ = 10 × 𝑘0 = 5,53 𝑘𝑁/𝑚 
 
𝑀𝑆𝑑 = 251,12 𝑘𝑁𝑚/𝑚 
 
𝑑 = 1,95 𝑚;                                𝜇 = 0,0033;                                𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 23,40 𝑐𝑚2/𝑚 
𝑏 = 1,00 𝑚;                                𝜔 = 0,0033;                               𝐴𝑠 = 2,92 𝑐𝑚2/𝑚 
 
Adopta-se: φ 25 // 0,15 (32,72 cm2)  
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2.4.4. Gigantes 
 
Os gigantes têm a geometria apresentada na Figura 7.2 e são solicitados em ambas as 
direcções, longitudinal e transversal. Os esforços da secção 1 são transmitido ao estribo, pelo 
que este terá de apresentar resistência suficiente.  
 
2.4.4.1. Direcção Transversal 
 
A. Verificação da Segurança à Flexão 
 
A acção que solicita o gigante nesta direcção é a acção sísmica.  
O modelo de cálculo adoptado para a análise dos gigantes nesta direcção é o que se indica na 
figura seguinte: 
 
Figura 7.5 – Modelo de Cálculo para Análise Transversal  
 
𝑀𝑆𝑑 = 1,5 × (262,66/2) × 4,5/2 = 443,24 𝑘𝑁𝑚 
 
𝑑 = 0,55 𝑚;                                𝜇 = 0,0244;                                𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 6,60 𝑐𝑚2 
𝑏 = 3,00 𝑚;                                𝜔 = 0,0250;                               𝐴𝑠 = 18,99 𝑐𝑚2 
 
Adopta-se: φ 20 //0,10  (31,42 cm2/m)  
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B. Verificação da Segurança ao Esforço Transverso 
 
Segundo EC2, e como 𝑉𝑆𝑑 = 1,5 × 131,33 = 197 𝑘𝑁 
 
𝐴𝑠𝑤
𝑠
≥
𝑉𝑆𝑑
(0,9 × 𝑑) × 𝑓𝑠𝑦𝑑 × cot 𝜃
       e      (𝐴𝑠𝑤)𝑚𝑖𝑛 =
0,08√𝑓𝑐𝑘
𝑓𝑦𝑘
× 𝑏 
 
d = 0,55 m       
z = 0,50 m   Asw,min = 26,29 cm2  
θ = 30,00 °   Asw/s = 5,28 cm2  
ν = 0,53        
b = 3,00 m   Adopta: φ 12 // 0,20  + φ 10 // 0,20  
     c/ 6 ramos (27,00 cm2) 
 
C. Momento da secção S1 transmitido à Viga de Estribo 
 
𝑀𝑆𝑑 = 443,24 𝑘𝑁𝑚 
 
𝑑 = 3,10 𝑚;                                𝜇 = 0,0092;                                𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 11,69 𝑐𝑚2 
𝑏 = 0,25 𝑚;                                𝜔 = 0,0093;                               𝐴𝑠 = 3,32 𝑐𝑚2 
 
2.4.4.2. Direcção Longitudinal 
 
Figura 7.6 – Impulsos sobre o Tardoz e Acções provenientes do Tabuleiro, numa Largura Efectiva 
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Na Figura 7.6, apresenta-se a esquematização das acções incidentes no tardoz do 
encontro E1, bem como a largura de influência que se toma em conta na análise longitudinal 
da segurança do gigante. 
 
Para este dimensionamento, considerou-se as cargas verticais FV ② que chegam ao 
aparelho de apoio mais condicionado são o somatório de duas parcelas: ∑ das cargas 
permanentes (PP; RCP; Pré-Esforço da Viga; Pré-Esforço de Continuidade) e a envolvente de 
esforços da Sobrecarga Rodoviária; ou ∑ das cargas permanentes e a acção sísmica nessa 
direcção. 
Por sua vez, ①, é a força longitudinal FLong, e que representa 5% da força axial máxima 
que chega ao aparelho de apoio. 
 
São testadas duas combinações de acções – como se observa nos Quadros VII.1 e VII.2, 
com fim a determinar qual delas será condicionante no dimensionamento dos fustes, na 
direcção longitudinal. 
 
i. Combinação 1 - A.V.B.: Sobrecargas (Coef. Impulso em Repouso) 
Quadro VII.1 – Combinação 1 
Acção 
Força 
(kN) 
Braço 
(m) 
M = F x 
b (kN·m) 
1 55,97 5,90 330 
2 794,13 0,65 516 
3 752,81 1,75 1317 
4 103,59 3,22 334 
 1706,50  2497,38 
 
ii. Combinação 2 - A.V.B.: Sismo (Coef. Impulso em Activo) 
Quadro VII.2 – Combinação 2 
Acção 
Força 
(kN) 
Braço 
(m) 
M = F x 
b (kN·m) 
1 55,97 5,90 330 
2 628,40 0,65 408 
3 752,81 1,75 1317 
5 199,47 4,70 938 
 1636,65  2993,61 
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A combinação 2 é a mais condicionante e será esta a utilizada como base de cálculo. 
 
A. Verificação da Segurança à Flexão 
 
𝑀𝑆𝑑 = 1,5 × 2993,61 = 4490,42 𝑘𝑁𝑚 
 
𝑑 = 1,95 𝑚;                                𝜇 = 0,0984;                                𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 17,64 𝑐𝑚2 
𝑏 = 0,60 𝑚;                                𝜔 = 0,1081;                               𝐴𝑠 = 58,18 𝑐𝑚2 
Adopta-se: 6 φ 25 + 6 φ 25  (58,92 cm2) 
 
B. Verificação da Segurança ao Esforço Transverso 
 
𝑉𝑆𝑑 = 1,5 × 1636,65 = 2454,98 𝑘𝑁 
 
Segundo EC2: 
𝐴𝑠𝑤
𝑠
≥
𝑉𝑆𝑑
(0,9 × 𝑑) × 𝑓𝑠𝑦𝑑 × cot 𝜃
       e      (𝐴𝑠𝑤)𝑚𝑖𝑛 =
0,08√𝑓𝑐𝑘
𝑓𝑦𝑘
× 𝑏 
 
d = 2,95 m       
z = 2,66 m   Asw,min = 5,26 cm2  
θ = 30,00 °   Asw/s = 12,28 cm2  
ν = 0,53        
b = 0,60 m     
      
 
𝑉𝑅𝑑,𝑚á𝑥 =
𝛼 × 𝜐 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑏 × 𝑧
cot 𝜃 + tan𝜃
= 7284,17 𝑘𝑁 
 
Considera-se deste modo, garantida a verificação da segurança dos fustes do encontro. 
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2.4.5. Asa 
 
A asa encontra-se sujeita também às acções representadas na Figura 7.7, e para tal é 
também feito o devido dimensionamento para resistência estrutural das acções a que é 
solicitado. São contabilizas as acções apenas até ao espelho uma vez que esta “consola” de L 
= 3 m é a mais desfavorável. 
 
 
Figura 7.7 – Impulsos sobre a Asa do Encontro E1 
 
Os impulsos horizontais que solicitam a asa, são calculados separadamente para as 
áreas A1 de 3 m2 e A2 de 3,225 m2. 
 
𝐼𝛾1 =
1
2
× 𝛾𝑠𝑜𝑙𝑜 × 𝑘0 ×𝐻
2 × 𝐿 =
1
2
× 19 × 0,553 × 12 × 3 = 15,76 𝑘𝑁             𝑏𝛾1 = 1,5 𝑚 
 
𝐼𝛾2 =
1
2
× 𝛾𝑠𝑜𝑙𝑜 × 𝑘0 × 𝐴2 × 𝐿 =
1
2
× 19 × 0,553 × 3,225 × 3 = 50,81 𝑘𝑁       𝑏𝛾2 = 1,0 𝑚 
 
𝐼𝑄1 = 𝑄 × 𝑘0 × 𝐴1 = 10 × 0,553 × 3 = 16,59 𝑘𝑁                                                     𝑏𝑄1 = 1,5 𝑚 
 
𝐼𝑄2 = 𝑄 × 𝑘0 × 𝐴2 = 10 × 0,553 × 3,225 = 17,83 𝑘𝑁                                            𝑏𝑄2 = 1,0 𝑚  
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A. Verificação da Segurança à Flexão 
 
𝑀𝑆𝑑 = 1,5 × (𝐼𝛾1 × 𝑏𝛾1 + 𝐼𝛾2 × 𝑏𝛾2 + 𝐼𝑄1 × 𝑏𝑄1 + 𝐼𝑄2 × 𝑏𝑄2)/𝐿𝑚𝑢𝑟𝑜 = 58,58 𝑘𝑁𝑚/𝑚 
 
𝑑 = 0,20 𝑚;                                𝜇 = 0,0732;                                𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 3,03 𝑐𝑚2/𝑚 
𝑏 = 1,00 𝑚;                                𝜔 = 0,0786;                               𝐴𝑠 = 7,23 𝑐𝑚2/𝑚 
Adopta-se: φ 12 // 0,10  (11,31 cm2/m) 
 
B. Verificação da Segurança ao Esforço Transverso 
 
𝑉𝑆𝑑 = 50,49 𝑘𝑁/𝑚 
 
Segundo EC2: 
𝐴𝑠𝑤
𝑠
≥
𝑉𝑆𝑑
(0,9 × 𝑑) × 𝑓𝑠𝑦𝑑 × cot 𝜃
       e      (𝐴𝑠𝑤)𝑚𝑖𝑛 =
0,08√𝑓𝑐𝑘
𝑓𝑦𝑘
× 𝑏 
 
d = 0,20 m       
z = 0,18 m   (Asw/s ) min= 8,76 cm2/m  
θ = 30,00 °   (Asw/s ) = 3,73 cm2/m  
ν = 0,53        
b = 1,00 m   Adopta: φ 12 // 0,10  (11,31 cm2/m) 
 
 
𝑉𝑅𝑑,𝑚á𝑥 =
𝛼 × 𝜐 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑏 × 𝑧
cot 𝜃 + tan𝜃
= 823,07 𝑘𝑁 
 
Considera-se deste modo, garantida a verificação da segurança da asa do encontro. 
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2.4.6. Sapata de Fundação 
 
A Figura 7.8, representa a abordagem de cálculo para o dimensionamento da sapata de 
fundação.  
 
 
Figura 7.8 – Esboço da Sapata de Fundação para Análise numa Largura Efectiva 
 
 Momentos de Cálculo na Base da Sapata Segundo ZZ 
 
Segundo o eixo Z indicado na Figura 7.8, actuam os impulsos provenientes do peso 
próprio do terreno, sobrecarga no terrapleno e impulso sísmico. No anexo CAP 7 – 
ENCONTROS, é determinada a resultante de momentos na base da sapata de largura 13,00 m, 
segundo esta direcção, sendo que o seu valor surge da combinação mais desfavorável (CP + 
SC + Sismo - FV,apar.apoio), e cujo valor para esta abordagem é: Mzz,b = 15394 kNm. 
 
 Momentos Actuantes na Base da Sapata Segundo XX 
 
Segundo o eixo X, foi apenas contabilizado o acção sísmica transversal ao nível do 
aparelho de apoio e que é transmitida pelos fustes, à sapata. A uma altura de 6,9 m, surge na 
base da sapata um Mxx,b = 5437 kNm. 
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 Esforço Normal na Base da Sapata 
 
O somatório das cargas que chegam à sapata, mais o peso próprio desta para a área de cálculo 
considerada, resulta num esforço axial de Nb = 12750 kN. 
 
 Excentricidade 
 
Em X e Z, tem-se respectivamente: 
𝑒𝑋 =
𝑀𝑍𝑍,𝑏
𝑁𝑏
= 1,208 𝑚             𝑎′ = 𝐿𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡,𝑋 = 𝐿 − 2 × 𝑒𝑋 = 6 − 2 × 1,208 = 3,58 𝑚 
𝑒𝑍 =
𝑀𝑋𝑋,𝑏
𝑁𝑏
= 0,426 𝑚             𝑏′ = 𝐿𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡,𝑍 = 𝐿 − 2 × 𝑒𝑍 = 13 − 2 × 0,426 = 12,15 𝑚 
 
 Tensão na Base da Sapata 
 
𝜎𝑠𝑜𝑙𝑜 =
𝑁
𝑎′ × 𝑏′
=
12750
3,58 × 12,15
= 293 𝑘𝑃𝑎   <    𝜎𝑎𝑑𝑚 = 300 𝑘𝑃𝑎 
 
 
Nos casos em que para além de um esforço axial, chegam também ao pilar momentos 
flectores como indica a Figura 7.8, a expressão simplificada da força transmitida nos tirantes, 
é a seguinte: 
 
𝐹𝑡 =
𝑅𝑛 × (𝑥𝑛 ∓ 𝑎0(0,5 ± 𝐾)
𝑑
 
Em que: 
 
 Rn – Resultante da pressão exercida numa área efectiva da base da sapata 
 xn – Distância entre o eixo do pilar e a resultante Rn 
 a0 – largura do pilar 
 K – Coeficiente que quantifica o posicionamento, na secção do pilar, da resultante das 
compressões que equilibram a força Rn. 
 
 PROJECTO DE EXECUÇÃO – PASSAGEM SUPERIOR DE 3 VÃOS | 120 
 
O valor de K (que depende da posição da linha neutra na secção do pilar), está associado à 
relação entre a excentricidade de carga (esd = Msd / Nsd) e a dimensão a0 do pilar, sendo através 
do seguinte Quadro VII.3 possível determinar o seu valor: 
 
Quadro VII.3 – Determinação do Coeficiente de Posicionamento 
e/a0 0 0,25 0,5 1 1,5 
K 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 
 
A armadura necessária é posteriormente dada pela expressão: 
 
𝐴𝑠(𝑖)/𝑚 =
𝐹𝑡 × 𝛾
𝑓𝑠𝑦𝑑 × 𝐿′(𝑗)
 
 
Em que: 
 γ – Coeficiente de segurança 
 L’ – Largura efectiva da sapata 
 i ou j – Direcção segundo as quais se está a dimensionar a armadura 
 
Quadro VII.4 – Determinação da Quantidade de Armadura nas duas Direcções 
Segundo X Segundo Z 
                    
  e = 1,109 [m]     e = 0,145 [m]   
  e/a0 = 0,370       e/a0 = 0,241     
  K = 0,176       K = 0,176     
  R1 = 10699,84 [KN]     R1 = 1826,81 [KN]   
                    
  Ax/m = 53,45 [cm2/m]     Az/m = 23,62 [cm2/m]   
                    
Arm. Adoptada: φ 25 // 0,15 + φ 20 // 0,15 Arm. Adoptada: φ 20 // 0,125 
                    
 
 
2.5. Encontro E2 
 
Adopta-se o encontro E2 com as mesmas características físicas e geométricas do encontro E1  
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